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CONTRATO N° 2020 - 0045

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO PARA REALIZAR LA
“FISCALIZACION DE LA FABRICACION, TRANSPORTE Y MONTAJE DE
AEROGENERADORES, CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS, ACCESOS,
CIMENTACIONES, CIRCUITO COLECTOR Y PUESTA EN OPERACION DEL
PARQUE EOLICO MINAS DE HUASCACHACA”

Comparecen a la celebracion del presente contrato, por una parte, la empresa Electro
Generadora del Austro ELECAUSTRO S A., representada legalmente por el ingeniero
Antonio José Borrero Vega, Gerente General, a quien en adelante se le denominara
‘ELECAUSTRO S.A” 0 “LA CONTRATANTE”; y, por otra parte, la Empresa Publica
de la Universidad de Cuenca — UCUENCA EP, representada legalmente por el
ingeniero Diego Idrovo Murillo, Gerente General, a quien en adelante se le denominara
la “CONSULTORA” o la “CONTRATISTA”. Las partes se obligan en virtud del
presente contrato, al tenor de las siguientes clausulas:

Clausula Primera: ANTECEDENTES. -

1.1 De conformidad con el articulo 22 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica -LOSNCP- y los articulos 25 y 26 de su Reglamento General -
RGLOSNCP-, el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la
contrataciéon de la Consultoria para realizar la “FISCALIZACION DE LA
FABRICACION, TRANSPORTE Y MONTAJE DE AEROGENERADORES,
CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS, ACCESOS, CIMENTACIONES, CIRCUITO
COLECTOR Y PUESTA EN OPERACION DEL PARQUE EOLICO MINAS DE
HUASCACHACA".

1.2 Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos aplicable a la
Partida Presupuestaria N° 16.612.601.04 “Contratos de Fiscalizacion”, conforme
consta en la Certificacion Presupuestaria N° 117, de fecha 08 de julio de 2020, asi
como la Certificacion PAC N° 0697, de fecha 20 de agosto de 2020, que consta en el
Plan Anual de Contrataciones (PAC).

1.3 Mediante memorando N° EEGA-USUP-2020-0272-ME, de fecha 26 de agosto de
2020, el Director de la Unidad de Supervisién de Proyecto solicité la aprobacion del
pliego y la autorizacién para iniciar el procedimiento de Régimen Especial entre
Entidades Publicas, para realizar la “FISCALIZACION DE LA FABRICACION,
TRANSPORTE Y MONTAJE DE AEROGENERADORES, CONSTRUCCION DE
PLATAFORMAS, ACCESOS, CIMENTACIONES, CIRCUITO COLECTOR Y
PUESTA EN OPERACION DEL PARQUE EOLICO MINAS DE HUASCACHACA’,
para lo cual adjunté el proyecto del pliego en el que consta las condiciones generales
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y especificas del objeto de la contratacion, asi como el monto del presupuesto
referencial de la Consultoria.

1.4 Mediante Resolucion N° 2020-0055, de fecha 27 de agosto de 2020, el Gerente
General aprobo el pliego, el cronograma del procedimiento y autorizé el inicio del
procedimiento, entre Entidades Publicas, delegando al Director de la Unidad de
Supervision de Proyectos, para que lleve adelante este procedimiento, cumpliendo
con todos los tramites pertinentes hasta la etapa previa a la adjudicacioén, asi como se
autorizé €l envio de la carta de invitacion a la EMPRESA PUBLICA DE LA
UNIVERSIDAD DE CUENCA - UCUENCA EP.

1.5 Mediante oficio N° EEGA-USUP-2Q20-0147-0F de fecha 27 de agosto de 2020, se
realizé la invitacién a la EMPRESA PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA -
UCUENCA EP.

1.6 Con fecha 27 de agosto de 2020, se realizé la Audiencia informativa, acto de lo
cual se dejo constancia en el acta respectiva.

1.7 Con fecha 28 de agosto de 2020, se realizé el cierre y la apertura de la oferta
participante en el procedimiento N° RE-EEGA-010-2020, entre Entidades Publicas,
para realizar la “FISCALIZACION DE LA FABRICACION, TRANSPORTE Y
MONTAJE DE AEROGENERADORES, CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS,
ACCESOS, CIMENTACIONES, CIRCUITO COLECTORY PUESTA EN OPERACION
DEL PARQUE EOLICO MINAS DE HUASCACHACA’, acto de lo cual se dejo
constancia en las actas respectivas.

1 8 Mediante memorando N° EEGA-USUP-2020-0274-ME, de fecha 31 de agosto de
2020, el Director de la Unidad de Supervision de Proyectos, Delegado por la maxima
autoridad para que lleve adelante el procedimiento, ha manifestado que: “En
consideracion al cumplimiento de todos los requerimientos solicitados en el pliego y el
cumplimiento de la normativa vigente; se recomienda la adjudicacion del procesos al
oferente Empresa Publica de la Universidad de Cuenca-UCUENCA EP, y sea
habilitado en el PORTAL institucional del SERCOP, para el tramite pertinente.”

1.9. Luego del proceso correspondiente, el ingeniero Antonio José Borrero Vega,
Gerente General de ELECAUSTRO S.A., mediante Resolucién N° 2020 — 0061 de
fecha 03 de septiembre de 2020, adjudico el contrato de Contratacion de Consultoria
por Régimen Especial para realizar la “FISCALIZACION DE LA FABRICACION,
TRANSPORTE Y MONTAJE DE AEROGENERADORES, CONSTRUCCION DE
PLATAFORMAS. ACCESOS, CIMENTACIONES, CIRCUITO COLECTOR Y
PUESTA EN OPERACION DEL PARQUE EOLICO MINAS DE HUASCACHACA’", a
la Empresa de la Universidad de Cuenca — UCUENCA EP.

Clausula Segunda: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. —
2.1 Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del
Pliego CGP), incluyendo los términos de referencia que corresponden a la Consultoria
para realizar la “FISCALIZACION DE LA FABRICACION, TRANSPORTE Y
MONTAJE DE AEROGENERADORES, CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS,
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ACCESOS, CIMENTACIONES, CIRCUITO COLECTOR Y PUESTA EN OPERACION
DEL PARQUE EOLICO MINAS DE HUASCACHACA".

b) Las Condiciones Generales del Contrato de Ejecucion de Consultoria (CGC), para
realizar la “FISCALIZACION DE LA FABRICACION, TRANSPORTE Y MONTAJE DE
AEROGENERADORES, CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS, ACCESOS,
CIMENTACIONES, CIRCUITO COLECTOR Y PUESTA EN OPERACION DEL
PARQUE EOLICO MINAS DE HUASCACHACA', publicadas y vigentes a la fecha de
la convocatoria en la pagina institucional del Servicio Nacional de Contratacién Publica
- SERCOP.

c) La Oferta técnico - econdémica presentada por la CONSULTORA, con todos sus
documentos que la conforman.

d) La Resolucion de Adjudicacion N° 2020 - 0061, de fecha 03 de septiembre de 2020.

e) La Certificacion Presupuestaria N° 117, del 08 de julio de 2020 y la Certificacion N°
0697 de fecha 20 de agosto de 2020, que consta en el Plan Anual de Contrataciones
(PAC).

Clausula Tercera: OBJETO DEL CONTRATO. -

3.1 La CONSULTORA se obliga para con ELECAUSTRO S.A. a ejecutar, terminar y
entregar a su entera satisfaccion la ‘FISCALIZACION DE LA FABRICACION,
TRANSPORTE Y MONTAJE DE AEROGENERADORES, CONSTRUCCION DE
PLATAFORMAS, ACCESOS, CIMENTACIONES, CIRCUITO COLECTOR Y
PUESTA EN OPERACION DEL PARQUE EOLICO MINAS DE HUASCACHACA”.

3.2 La CONSULTORA se compromete al efecto, a ejecutar el trabajo de Consultoria,
con sujecion a su oferta, plan de trabajo y metodologia, términos de referencia,
anexos, Condiciones Particulares (CPC) y Condiciones Generales del Contrato de
Ejecucion de Consultoria (CGC), instrucciones de la CONTRATANTE y demas
documentos contractuales, que forman parte del mismo y respetando la normativa
legal aplicable.

Clausula Cuarta: OBLIGACIONES DE LA CONSULTORA. -

En virtud de la celebracion del presente contrato, la CONSULTORA se obliga para
con ELECAUSTRO S.A. a prestar los servicios de Consultoria para realizar la
‘FISCALIZACION DE LA FABRICACION, TRANSPORTE Y MONTAJE DE
AEROGENERADORES, CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS, ACCESOS,
CIMENTACIONES, CIRCUITO COLECTOR Y PUESTA EN OPERACION DEL
PARQUE EOLICO MINAS DE HUASCACHACA” y todo aquello que fuere necesario
para la total ejecucion del objeto de la Consultoria, de conformidad con la oferta, los
términos de referencia, las condiciones generales y particulares del contrato y demas

documentos contractuales.
Clausula Quinta: ALCANCE DE LOS TRABAJOS. -

En cumplimiento del objeto del presente contrato, la CONSULTORA se compromete
a prestar a la CONTRATANTE todos los servicios que sean hecesarios para cumplir
los objetivos de la Consultoria, y en general los que se indican en los Términos de
Referencia del Pliego que forma parte del presente contrato.
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Clausula Sexta: PRECIO DEL CONTRATO. -

6.1 El valor total que ELECAUSTRO S.A. pagara a la CONSULTORA por la
Consultoria es de US $ 2'075.906,01 (DOS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL
01/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA), sin incluir IVA., conforme el detalle siguiente:

NOVECIENTOS SEIS

Personal Técnico y Remuneracion Beneficios | Total
Auxiliar N° |/ Honorario IESS |sociales | mensual | Cantidad | Unidades | Total
1 | Director de Fiscalizacion | 1 4.200,00 733,331 4.933,33 21 | meses 103.599,93
2 | Superintendentes
Superintendente de obra
2.1 | eléctrica 1 3.100,00 457,73 | 3.557,73 14 | meses 49.808,22
Superintendente
2.2 | Electromecanico 1 3.100,00 45773 3.557,73 14 | meses 49.808,22
Superintendente de obra
2.3 |civil 1 3.100,00 420,83} 3.520,83 12 | meses 42.249,96
3 | Expertos ingenieria civil
3.1 | Especialista Vial 1 240,00 65 | dias 15.600,00
3.2 | Especialista en Geotecnia | 1 240,00 35 | dias 8.400,00
Especialista en Hidraulica
3.3 |ydrenaje 1 240,00 30 | dias 7.200,00
Especialista en
34 |Estructuras 1 240,00 80 | dias 19.200,00
Expertos ingenieria
4 | eléctrica y mecanica
Especialista eléctrico
4.1 | potencia 1 240,00 80 | dias 19.200,00
Especialista en sistemas
4.2 | de control y SCADA 1 240,00 30| dias 7.200,00
Especialista Eléctrico
4.3 | Sistema Colector 1 240,00 80 | dias 19.200,00
4.4 | Especialista Mecanico 1 240,00 60 | dias 14.400,00
Residentes ingenieria
5 | civil
5.1 | Residente Ingeniero Civil2| 2 2.550,00 352,08 | 2.902,08 11 | meses 63.845,76
5.2 | Residente Ingeniero Civil 1| 2 1.500,00 220,831 1.720,83 10 | meses 34.416,60
5.3 | Inspector (Ingeniero civil) 2 1.100,00 170,83 | 1.270,83 10 | meses 25.416,60
Residentes ingenieria
6 | eléctrica y mecanica
Residente Ingeniero
6.1 | Eléctrico 2 2 2.550,00 352,08 | 2.902,08 12 | meses 69.649,92
Residente Ingeniero
6.2 | Eléctrico 1 2 1.500,00 220,83 | 1.720,83 10 | meses 34.416,60
Residente Ingeniero
6.3 | Mecanico 2 2.550,00 352,08 | 2.902,08 5| meses 29.020,80
7 | Arquedlogo 1 240,00 240,00 30 | dias 7.200,00
Seguridad y medio
8 | ambiente
Especialista en Seguridad
Industrial y
8.1 | ocupacional 1 2.550,00 430,37 | 2.980,37 19 | meses 56.627,03
Especialista en medio
8.2 |ambiente 1 2.550,00 430,37 | 2.980,37 19 | meses 56.627,03




9 | Control y programacion

Ing. Programacion y
9.1 | Control 1 2.550,00 437,08 | 2.987,08 20 | meses 59.741,60
9.2 | Asistente de Direccion 1 2.200,00 354,16 | 2.554,16 16 | meses 40.866,56

10 | Personal auxiliar
10.1 | Liniero 1 1.100,00 | 100,65 170,83 | 1.371,48 3| meses 4.114,44
10.1 { Secretaria 1 700,00 | 64,05 142,32 90637 19 | meses 17.221,03
10.3 | Conserje 2 400,00 36,6 93,131 52973 17 | meses 18.010,82
TOTAL PERSONAL TECNICO DE Y DE APOYO 873.041,12

Administracion, viajes y viaticos, servicios, Arrendamientos, Equipos e instalaciones, Suministros, Reproducciones,
Manejo sanitario (COVID18) y subcontratos

~ Tiempo Costo
Descripcion N° Participacion unitario Total
Cantidad | Unidad

Administracién del Proyecto mes 130.200,00
Administracion del Proyecto 1 21,00 | mes 6.200,00 | 130.200,00
Pasajes y Viaticos 6.250,00
Pasajes nacionales 1 5,00 u. 250,001 1.250,00
Viaticos nacionales 1 50,00 | dia 100,00 5.000,00
Servicios 167.000,00
Telecomunicaciones 16 20,00 | u-mes 25,001 8.000,00
Servicios basicos 1 20,00 | mes 250,001 5.000,00
Vehiculos 20,00 | u-mes 1.800,00 | 144.000,00
seguro de vida y accidentes 13 20,00 | u-mes 25,00| 6.500,00
seguro de robo 1 20,00 | mes 100,00 2.000,00
Seguro Responsabilidad civil 1 20,00 | mes 75,00} 1.500,00
Arrendamientos 22.000,00
Oficina Cuenca 1 20 | mes 4501 9.000,00
Oficina Uchucay 1 20,00 [ mes 650,001 13.000,00
Equipos e instalaciones 1 30.000,00
Mobiliario + Eq.Informatico 1 20,00 | mes 1.000,00 | 20.000,00
Oficinas de campo 1 2,00 | mes 5.000,00 [ 10.000,00
Suministros 1 10.200,00
Material de oficina 1 20,00 | mes 150,001 3.000,00
equipo de proteccion personal 12 20,00 | u-mes 30,00 7.200,00
Reproducciones 6.000,00
Impresiones y reproducciones 1 20,00 | mes 300,00 6.000,00
Manejo sanitario (COVID19) 33.000,00
Manejo sanitario (COVID19) 1 20,00 | u-mes 1.650,00 | 33.000,00
Subcontratos 567.558,66
Servicio de Control Topogréafico 2 11,00 | mes 6.100,00 | 134.200,00
Servicio de Dibujo 1 140,00 | plano 80,00 11.200,00
Ensayo de materiales 1 1,00 1 gb 16.000,00 | 16.000,00
Servicio de Documentacion Digital 1 1,00 52.400,00 [ 52.400,00
Servicio Internacional: Aseguramiento de la calidad 1 1,00 | glb 60.580,00 | 60.580,00
Servicio Internacional; Acompafiamiento en Instalacion de

Aerogeneradores 1 1,00 [glb 181.872,00 | 181.872,00
Servicio Internacional: Medicion de la Curva de potencia 1 1,00 | glb 75.573,33| 75.573,33
Site suitability 1 1,00} glb 35.733,33 | 35.733,33
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS 972.208,66

[ COSTOS INDIRECTOS

-
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Utilidad (12.5%) 230.656,22

ELECAUSTRO podra variar o suspender los porcentajes de participacion del personal
técnico y de apoyo, conforme la ejecucién del proyecto y mediante comunicacion del
Administrador del Contrato.

6.2 El precio acordado en el contrato por el trabajo especificado, constituira la unica
compensacion a la CONSULTORA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto,
derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que
sera afiadido al precio del contrato conforme se menciona en el numeral 6.1.

6.3 El monto del contrato de Fiscalizacion es liquidable, de acuerdo con el uso
mensual de los recursos. ELECAUSTRO S.A., se reserva el derecho de variar los
porcentajes o suspender la participacion de personal técnico necesario para el
desarrollo del presente contrato.

Clausula Séptima: FORMA DE PAGO. -

7.1 Los pagos del Contrato se realizaran con cargo a los fondos propios provenientes
del Presupuesto de ELECAUSTRO S.A., aplicable a la Partida Presupuestaria N°
16.612.601.04 “Contratos de Fiscalizacion”, conforme la certificacion presupuestaria
N° 117, de fecha 08 de julio de 2020.

7.2. ELECAUSTRO S.A. entregara el cuarenta por ciento (40%) del valor total del
contrato en calidad de anticipo, en un plazo méaximo de 15 dias contado a partir de la
suscripcion del presente contrato.

El valor del anticipo sera depositado en una cuenta que el CONTRATISTA abra en un
banco estatal o privado, en el que el Estado tenga participacién accionaria o de capital
superior al cincuenta por ciento (50%).

ELECAUSTRO podra variar o suspender los porcentajes de participacién del personal
técnico y de apoyo, conforme la ejecucion del proyecto y mediante comunicacion del
Administrador del Contrato.

7.3 Los pagos se realizaran contra entrega de planilla mensual acompafiada de la
factura correspondiente, una vez que se cuente con el informe favorable de la
Administracion del Contrato. De cada planilla se descontara, en igual porcentaje a
aquel entregado como anticipo, el valor para su amortizacién y cualquier otro cargo,
de haberlo, legalmente establecido.

7.4 Para definir el valor de la planilla mensual, se obtendra del uso registrado y
autorizado por el Administrador del Contrato de cada uno de los recursos ofertados,
el valor resultante sera el que corresponda pagar mensualmente por concepto del
servicio de fiscalizacion de obra.

Clausula Octava: GARANTIA. —

8.1 En este contrato no se entregaran garantias por contratarse con una empresa
publica, de conformidad con lo establecido en el Art. 73 de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contrataciéon Publica.
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Clausula Novena: SEGUROS. -

9.1 El Contratista, al momento de la suscripcién de los contratos se compromete a
entregar los siguientes seguros, emitidos a traves de pélizas

Seguro de Responsabilidad Civil a Terceros. - Para la ejecucion del contrato la
Contratista de la Fiscalizacion debera presentar, al momento de la suscripcion del
contrato, una poliza de seguro de amparo por Responsabilidad Civil a Terceros con
las siguientes condiciones:

Amparo a terceras personas en cuanto a responsabilidad civil por muerte y/o lesiones
o dafios causados a sus bienes o propiedades por el tiempo de ejecucién de la obra,
sea en forma directa o a través de subcontratistas. El valor asegurado para cada
evento sera de US $ 20.000,00 (Veinte Mil Dolares de los Estados Unidos de América)
por evento hasta maximo de US $ 100.000,00 (Cien Mil Délares de los Estados Unidos
de América), a fin de que ELECAUSTRO no mantenga riesgo alguno en razon de la
ejecucion de las actividades de Fiscalizacion del Proyecto. La Consultora, en todo
caso, sera responsable de la reposicion total de los dafios ocasionados por sus
actividades en cuanto a los bienes de terceros y a muerte o lesiones a las personas.

9.2 Seguro de Accidentes del Personal. - Para asegurar al personal que intervenga
en la Fiscalizacion, sea durante la movilizacion hasta y dentro del proyecto, asi como
en la ejecucion de sus actividades de fiscalizacion, la Consultora se obliga a mantener
un seguro que cubra los accidentes de su personal. El valor asegurado por accidente
sera por hasta US$ 5.000 y US$ 1.000 por atencién hospitalaria. La Consultora podra
aceptar seguros de Subcontratistas o contratos con operadores logisticos con seguro
incluido, siempre y cuando cumplan con las caracteristicas.

Clausula Décima: PLAZO. —

10.1 El plazo para la ejecucion y terminacién de la totalidad de la consultoria
contratada es de de hasta novecientos noventa y cinco (995) dias contados a partir
contados a partir de la notificacién de entrega del anticipo.

Clausula Décima Primera: PRORROGAS DE PLAZO. —

11.1 En caso de producirse incrementos en el plazo de los contratos de obra, servicios
o provision de bienes, por las causales establecidas en la clausula correspondiente,
se prorrogaréa el plazo de este contrato hasta por el periodo que dure la prérroga del
contrato respectivo, previo el tramite legal que corresponda.

Clausula Décima Segunda: MULTAS. —

ELECAUSTRO multara a la Consultora en los siguientes casos, salvo en el caso
fortuito o de fuerza mayor, conforme lo definido en el articulo 30 del codigo civil y
siempre que fuere debidamente justificado o cuando se haya concedidas prérrogas

de plazo.

a. Sila consultora no entregare los informes mensuales, dentro de los primeros
seis (6) dias habiles de cada mes, se le aplicara una multa de $ 250 diarios.

/
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b. Por cada dia de incumplimiento injustificado a una orden plenamente
fundamentada emitida por la Administracién del Contrato, ELECAUSTRO
aplicara una multa de $ 250 por cada dia de retraso.

c. Si la consultora no entregare el informe final para la recepcion provisional y
definitiva, dentro de los primeros quince (15) dias de terminada la obra o
cumplido el plazo para recepcion final, se le aplicara una multa correspondiente
del cinco por mil (6/1000) diario del valor pendiente del contrato.

d. Por la falta de uso de implementos de seguridad o aplicacion de medidas de
seguridad por parte del personal de la Fiscalizacién o sus subcontratistas, se
aplicara una multa de US $ 100 por cada infraccién.

e. Sila consultora injustificadamente no contare en el sitio de ejecuciéon de la obra
con el personal técnico minimo, se le aplicara una multa de US $ 250 diario.

f. Si se comprobara que la Fiscalizacion no actué inmediatamente sancionando
al contratista por incumplimientos en el plan de manejo ambiental y seguridad
ocupacional, ELECAUSTRO impondra una multa de US $ 1.000,00 por cada
evento.

Las multas estipuladas se deduciran en su totalidad de los pagos pendientes que
ELECAUSTRO S.A. tenga que hacer -a la CONSULTORA, sin perjuicio del
cumplimiento de las obligaciones por parte de este.

Si el valor de las multas indicadas excede al cinco por ciento (5%) del valor total del
contrato, ELECAUSTRO S.A. podra declarar la terminacién unilateral y anticipada del
contrato. Si en caso que ELECAUSTRO S.A. no decide la terminacion unilateral y
anticipada del contrato, las multas a que hubiere lugar se aplicaran
independientemente de este limite establecido, y asi mismo se mantiene como
privativo de ELECAUSTRO S.A. la terminacién unilateral y anticipada del contrato.

Clausula Décima Tercera: DEL REAJUSTE DE PRECIOS. -

13.1 En este contrato no se considera reajuste de precios, de conformidad con lo
establecido en el articulo 126 del Reglamento General a la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacién Publica.

Clausula Décima Cuarta: DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO. -

14.1 ELECAUSTRO S.A. designara oportunamente a un servidor de la Unidad de
Supervision de Proyectos (USUP), en calidad de Administrador del Contrato, quien
debera atenerse a las condiciones generales y particulares del Pliego que forma parte
del presente contrato.

14.2 El Administrador del Contrato sera la persona autorizada en representacion de
ELECAUSTRO S.A,, para informar e imponer las sanciones de acuerdo con lo que se
especifica en este contrato.

14.3 EI Administrador de este Contrato, queda autorizado para realizar las gestiones
inherentes a su ejecucion, incluyendo la emisidén del informe respectivo en el caso de
haber pedidos de prérrogas de plazo por parte de la CONSULTORA, para cuya
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aceptacion o no, se requerira la autorizacién de la maxima autoridad de
ELECAUSTRO S.A. o su Delegado.

14.4 El Administrador del Contrato, respecto de su gestién reportara al Director de la
USUP, debiendo comunicarle todos los aspectos técnicos, econémicos y de cualquier
naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato.

14.5 El Administrador del Contrato, tendra bajo su responsabilidad la aprobacién de
los informes que emita la CONSULTORA y suscribira las actas que para tales efectos
se elaboren.

14.6 ELECAUSTRO S.A. podra cambiar de Administrador del Contrato, para lo cual
bastara cursar a la CONSULTORA la respectiva comunicacion sin gue sea necesario
la modificacién del texto contractual.

Clausula Décima Quinta: TERMINACION DEL CONTRATO. -

15.1 El contrato termina conforme lo previsto en el articulo 92 de Ia Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacién Publica y las Condiciones Particulares y Generales
del Contrato.

15.2 Causales de Terminacion unilateral del contrato. —

Tratandose de incumplimiento de la CONSULTORA, procederd la declaracién
anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el articulo
94 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica. Ademas, se
consideraran las siguientes causales:

a)  Sila CONSULTORA incumple con las declaraciones que ha realizado en el
formulario de oferta “Presentacion y Compromiso”.

b) En caso de que la CONTRATANTE encontrare que existe inconsistencia,
simulacion y/o inexactitud en la informacion presentada por la CONSULTORA,
en el procedimiento precontractual o en la ejecucién del presente contrato,
dicha inconsistencia, simulacién y/o inexactitud seran causales de terminacion
unilateral del contrato por lo que, la Maxima Autoridad de ELECAUSTRO S A.
o su Delegado, lo declarara CONSULTORA incumplida, sin perjuicio, ademas,
de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

c) Sila CONTRATANTE encontraré que la CONSULTORA ha sido sancionada
por el Ministerio de Trabajo por incumplimientos con sus trabajadores dentro
del periodo de ejecucion del presente Contrato.

15.3 Procedimiento de terminacion unilateral. - El procedimiento a seguirse para la
terminacion unilateral del contrato sera el previsto en el articulo 95 de la Ley Organica
del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

Clausula Décima Sexta: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. —

16.1 Si se suscitaren divergencias o controversias en la ejecucion del presente
contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo; de mutuo
acuerdo, libre y voluntariamente, convienen en someter cualquier conflicto a la

/
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mediacion en el Centro de Mediacién de la Procuraduria General del Estado, en la
ciudad de Cuenca — Ecuador.

16.2. Sino se alcanzare acuerdo en lo anterior, estas se someteran al procedimiento
establecido en el Cédigo Organico General del Procesos; siendo competente para
conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que
ejerce jurisdiccion en el domicilio de ELECAUSTRO S.A.

16.3 La legislacién aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, la
CONSULTORA declara conocer el ordenamiento juridico ecuatoriano y, por lo tanto,
se entiende incorporado en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

Clausula Décima Séptima: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES. -

171 Todas las comunicaciones, sin excepcion, entre las partes, relativas al objeto
contractual, seran formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones
entre el Administrador del Contrato y la CONSULTORA se haran a través de
documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del
documento.

Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electrénicos.
Clausula Décima Octava: DOMICILIO. -

18.1 Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefalar su
domicilio en la ciudad de Cuenca.

18.2 Para efectos de comunicacién o notificaciones, las partes sefialan como su
direccién, las siguientes:

CONTRATANTE: ELECAUSTRO S.A.: Direccion: Av. 12 Abril y Av. José Peralta,
edificio Paseo del Puente, tercer piso, oficina 301. Teléfono: 4103001 Ext. 505. Correo
electronico: carlos.duran@elecaustro.gob.ec. Cuenca - Ecuador.

EL CONSULTOR: UCUENCA EP.: Direccién: La Condamine 12-21 y Calle Larga
Teléfono: 072883365- 072885094. Correo electronico:
diana. orteqatlucusncasn conLec.

Clausula Décima Novena: ACEPTACION DE LAS PARTES. -

19.1 Declaracion. - Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen
y aceptan el texto integro de las Condiciones Generales del Contrato de Ejecucion de
Consultoria (CGC), publicado en la pagina institucional del Servicio Nacional de
Contratacién Publica SERCOP, vigente a la fecha de la Convocatoria del
procedimiento de contratacién, y que forma parte integrante de las Condiciones
Particulares del Contrato que lo estan suscribiendo.

19.2 Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacion a todo
lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Dado, en la ciudad de Cuenca, a 10 de septiembre de 2020.
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Ing. Antonio José Borrero Vega 15g. Diego Benjamin Idrovo Murillo
GERENTE GENERAL GERENTE GENERAL

ELECAUSTRO S.A. UCUENCA EP
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CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO
REGIMEN ESPECIAL DEL: PROCEDIMIENTO N° RE-EEGA-010-2020 PARA
REALIZAR LA CONTRATACION DE LA “FISCALIZACION DE LA FABRICACION,
TRANSPORTE Y MONTAJE DE AEROGENERADORES, CONSTRUCCION DE
PLATAFORMAS, ACCESOS, CIMENTACIONES, CIRCUITO COLECTOR Y
PUESTA EN OPERACION DEL PARQUE EOLICO MINAS DE HUASCACHACA”

Clausula Primera. - INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICION DE
TERMINOS

1.1 Los términos del contrato se interpretaran en su sentido literal, a fin de revelar
claramente la intencion de los contratantes. En todo caso su interpretacion sigue
las siguientes normas:

a. Cuando los términos estan definidos en la normativa del Sistema Nacional de
Contratacion Publica o en este contrato, se atendera su tenor literal.

b. Si no estan definidos se estara a lo dispuesto en el contrato en su sentido
natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intencion de los
contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del
mismo, prevaleceran las normas del contrato.

c. Elcontexto servira parailustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera
que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonia.

d. En su falta o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en el Titulo Xlli
del Libro IV de la Codificacion del Codigo Civil, “De la Interpretaciéon de los
Contratos”.

1.2  Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos seran
interpretados de la manera que se indica a continuacion:

a. “Adjudicatario”, es el oferente a quien la entidad contratante le adjudica el
contrato.

b. “Comision Técnica", es la responsable de llevar adelante el procedimiento de
contratacion, a la que le corresponde actuar de conformidad con la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacién Pulblica, su Reglamento
General, la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratacion
Publica, el pliego, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.

c. “Contratista”, es el oferente adjudicado.

d. “Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad publica que ha tramitado el
procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.

e. “LOSNCP”, Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.
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f. “RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional
de Contratacién Pubica.

g. “Oferente”, es la persona natural o juridica, asociacion o consorcio que
presenta una "oferta", en atencion al llamado a participar.

h. “Oferta’, es la propuesta para contratar, cefiida al pliego, presentada por el
oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el
contrato y a la provisién de bienes o prestacion de servicios.

i. “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratacion Publica.

Clausula Segunda. - FORMA DE PAGO

Seran de obligatorio cumplimiento las condiciones de la forma de pago previstas en
las condiciones particulares del contrato, y ademas:

2.1 El valor por concepto de anticipo sera depositado en una cuenta que el
contratista aperture en una institucién financiera estatal, o privada de propiedad del
Estado en mas de un cincuenta por ciento. El contratista autoriza expresamente se
levante el sigilo bancario de la cuenta en la que sera depositado el anticipo. El
administrador del contrato designado por la contratante verificara que los movimientos
de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecucion contractual.

El anticipo que la contratante haya otorgado al contratista para la ejecucion del
contrato, no podra ser destinado a fines ajenos a esta contratacion.

2.2 Laamortizacion del anticipo entregado en el caso de la prestacion de servicios
se realizara conforme lo establecido en el art 139 del Reglamento General de la Ley
Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

2.3 Todos los pagos que se hagan al contratista por cuenta de este contrato, se
efectuaran con sujecion al precio convenido, a satisfaccién de la contratante, previa la
aprobacién del administrador del contrato.

2.4 De los pagos que deba hacer, la contratante retendra igualmente las multas
que procedan, de acuerdo con el contrato.

2.5 Pagos indebidos: La contratante se reserva el derecho de reclamar al
contratista, en cualquier tiempo, antes o después de la prestacion del servicio, sobre
cualquier pago indebido por error de calculo o por cualquier otra razén, debidamente
justificada, obligandose el contratista a satisfacer las reclamaciones que por este
motivo llegare a plantear la contratante, reconociéndose el interés calculado a la tasa
maxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Clausula Tercera. - GARANTIAS

3.1 Se estara a lo contemplado en las condiciones particulares del contrato y la
Ley.

3.2 Ejecucion de las garantias: Las garantias contractuales podran ser ejecutadas
por la contratante en los siguientes casos:

e



FLECTRO SERFRAMORADELAUSTRO S 4.

3.2.1 La de fiel cumplimiento del contrato:

a) Cuando la contratante declare anticipada y unilateralmente terminado el
contrato por causas imputables al contratista.

b) Sila contratista no la renovare cinco (5) dias antes de su vencimiento.
3.2.2 La del anticipo:
a) Si el contratista no la renovare cinco (5) dias antes de su vencimiento.

b) En caso de terminacién unilateral del contrato y que el contratista no pague a
la contratante el saldo adeudado del anticipo, después de diez (10) dias de
notificado con la liquidacion del contrato.

3.2.3 Latécnica:

a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantia, de acuerdo con lo
establecido en el pliego y este contrato.

Clausula Cuarta. - PRORROGAS DE PLAZO

41 La contratante prorrogara el plazo total o los plazos parciales en los siguientes
casos:

a) Cuando el contratista asi lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos
de la solicitud, dentro del plazo de quince (15) dias siguientes a la fecha de
producido el hecho, siempre que este se haya producido por motivos de fuerza
mayor o caso fortuito aceptado como tal por la maxima autoridad de la entidad
contratante o su delegado, previo informe del administrador del contrato. Tan
pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el contratista esta
obligado a continuar con la ejecucién del contrato, sin necesidad de que medie
notificacion por parte del administrador del contrato para reanudarlo.

b) Por suspensiones en la ejecucién del contrato, motivadas por la contratante u
ordenadas por ella y que no se deban a causas imputables al contratista.

c) Si la contratante no hubiera solucionado los problemas administrativos-
contractuales en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la
ejecucion del trabajo.

4.2 En casos de prorroga de plazo, las partes elaboraran un nuevo cronograma,
que suscrito por ellas, sustituira al original o precedente y tendra el mismo valor
contractual del sustituido. Y en tal caso se requerira la autorizacion de la maxima
autoridad de la contratante, previo informe del administrador del contrato.

Clausula Quinta. - OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

A mas de las obligaciones sefialadas en las condiciones particulares del pliego que
son parte del presente contrato, las siguientes:

51 El contratista se compromete a ejecutar el contrato derivado del procedimiento
de contratacién tramitado, sobre la base de las especificaciones técnicas o los
términos de referencia elaborados por la entidad contratante y que fueron conocidos
en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podra aducir error, falencia o cualquier
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inconformidad con los mismos, como causal para solicitar ampliacién del plazo, o
contratos complementarios. La ampliacion del plazo, o contratos complementarios
podran tramitarse solo si fueren aprobados por el administrador del contrato.

5.2  El contratista se compromete durante la ejecucion del contrato, a facilitar a las
personas designadas por la entidad contratante, toda la informacién y documentacion
que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la
ejecucion del contrato, asi como de los eventuales problemas técnicos que puedan
plantearse y de las tecnologias, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.

Los delegados o responsables técnicos de la entidad contratante, como el
administrador del contrato, deberan tener el conocimiento suficiente de la ejecucion
del contrato, asi como la eventual realizacion de ulteriores desarrollos. Para el efecto,
el contratista se compromete durante el tiempo de ejecucién contractual, a facilitar a
las personas designadas por la entidad contratante toda la informacion y
documentacion que le sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecucion
del contrato.

5.3 Queda expresamente establecido que constituye obligacién del contratista
ejecutar el contrato conforme a las especificaciones técnicas o términos de referencia
establecidos en el pliego, y cumplir con el porcentaje minimo de Valor Agregado
Ecuatoriano ofertado.

5.4  El contratista esta obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural
y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento
del mismo o en norma legal especificamente aplicable.

5.5  El contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el
Cadigo del Trabajo y en la Ley de Seguridad Social obligatorio, adquiriendo, respecto
de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la contratante tenga
responsabilidad alguna por tales cargas, ni relacion con el personal que labore en la
ejecucion del contrato, ni con el personal de la subcontratista.

5.6  El contratista se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo previsto
en su oferta y a lo establecido en la legislacion ambiental, de seguridad industrial y
salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc.

Clausula Sexta. - OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

6.1 Son obligaciones de la contratante las establecidas en las condiciones
particulares del pliego que son parte del contrato.

Clausula Séptima. - CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

7.1 Por causas justificadas, las partes podran firmar contratos complementarios, de
conformidad con lo establecido en los articulos 85 y 87 de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica, y en el articulo 144 del Reglamento General de la
Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

Clausula Octava. - RECEPCION DEL CONTRATO

8.1 El acta de entrega-recepcion, sea parcial, provisional o definitiva, segun la
naturaleza del contrato, sera suscrita por las partes, en el plazo previsto en el contrato,
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siempre que no existan observaciones pendientes y el administrador del contrato haya
emitido el informe de conformidad a lo previsto en los articulos 123 y 124 del
Reglamento General de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién Publica

8.2  Sjla contratante no hiciere ningiin pronunciamiento respecto de la solicitud de
recepcion definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el término de diez (10) dias, se
considerara que tal recepcion se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un
Juez de lo Civil o un Notario Publico, a solicitud del contratista notificara que dicha
recepcion se produjo, de acuerdo con el articulo 81 de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacién Publica.

8.3 Operada la recepcion definitiva presunta, a solicitud del contratista o declarada
por la contratante, producira como unico efecto la terminacién del contrato, dejando a
salvo de los derechos de las partes a la liquidacion técnico-econdmica
correspondiente.

Las partes buscaran en el plazo de treinta (30) dias posteriores a la recepcion
definitiva presunta suscribir el acta de la liquidacion técnico-econdémica del contrato,
sin perjuicio de iniciar las acciones legales de las que se crean asistidas.

84 LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacion final del contrato suscrita entre
las partes se realizara en los términos previstos por el articulo 125 del Reglamento
General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

Clausula Novena. - TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

9.1 La contratante efectuara al contratista las retenciones que dispongan las leyes
tributarias, conforme la legislacion tributaria vigente.

La contratante retendra el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con
el seguro social provenientes de servicios personales para la ejecucion del contrato
de acuerdo a la Ley de Seguridad Social.

92 Es de cuenta del contratista el pago de los gastos notariales, de las copias
certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados en caso de
que sea necesario. En dicho caso, el contratista entregara a la contratante hasta dos
copias del contrato, debidamente protocolizadas. En caso de terminacién por mutuo
acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias sera de cuenta del
contratista.

Clausula Décima. - TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO

10.1 La declaratoria de terminacién unilateral y anticipada del contrato no 'se
suspendera por la interposicion de reclamos o recursos administrativos, demandas
contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del contratista.

10.2 Tampoco se admitira acciones constitucionales contra las resoluciones de
terminacién unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa,
adecuado y eficaz para proteger los derechos derivados de tales resoluciones,
previstos en la Ley.



