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CONTRATO NRO. CDC-001-2020

CONTRATO QUE CELEBRA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE AZOGUES, CON LA: EMPRESA PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD DI
CUENCA-UCUENCA  EP, PARA LA CONTRATACION DE LOS “ESTUDIOS
INTEGRALES DE RESTAURACION DE LA QUINTA SAN JOSE DEL CANTON
AZOGUES, PROVINYIA DEL CANAR?

COMPARECIENTES

En la ciudad de Azogues, a los 23 dias del mes de noviembre del 2020, comparecen a la
celebracion del presente contrato, por una parte el Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal
de Azogues, representado por su personero el Dr. Romel Pail Sarmiento Castro, en su calidad de
Alcalde; y, por otra la EMPRESA PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA-
UCUENCA EP con RUC 0160056220001, los mismos que para efectos del presente contrato se
denominarin CONTRATANTE Y CONSULTOR, respectivamente. Las partes se obligan en
virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes clausulas:

Clausula Primera: ANTECEDENTES

1.1 De conformidad con los articulos 22 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacién
Piblica -LOSNCP- ;25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP-, el Plan Anual de
Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la contratacién para de “ESTUDIOS
INTEGRALES DE RESTAURACION DE LA QUINTA SAN JOSE DEI, CANTON
AZOGUES, PROVINVIA DEL CANAR?.

1.2. Previo los informes y los estudios respectivos, el doctor Romel Pail Sarmiento Castro,
Alcalde de Azogues, mixima autoridad del GAD Municipal de Azogues, mediante Resolucién
Nro. RSC-188-2020, del 26 de octubre del 2020, resolvié aprobar el pliego de
CONTRATACION DIRECTA Con Cédigo de Proceso CUD-GADMA-5000-2020 para la
contratacién de “ESTUDIOS INTEGRALES DE RESTAURACION DE LA QUINTA SAN
JOSE DEL CANTON AZOGUES, PROVINVIA DEL CANAR”.

1.3. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria
Nro. 7.3.3.101.06.05.012.00 denominada “ESTUMOS RELACIONADOS A
INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL DEL CANTON AZOGUES”, conforme consta en la
certificacion Nro.638, del 08 de octubre del 2020 conferida por el Ingeniero Wilson Alvarez
Matute, Jefe de Presupuesto Encargado del GAD Municipal de Azogues.

1.4. Se realiz6 la respectiva convocatoria el 23 de octubre del 2020, a través del portal Institucional
del Servicio Nacional de Contratacién Publica.

1.5. Luego del proceso correspondiente, el Dr. Romel Paul Sarmiento Castro en su calidad de
mixima autoridad del GAD Municipal de Azogues, mediante resolucién RS€-212-2020 de fecha
13 de noviembre del 2020, adjudicé el proceso para la contratacién de: “ESTUDIOS
INTEGRALES DE RESTAURACION DE LA QUINTA SAN JOSE DEL CANTON
AZOGUES, PROVINVIA DEL CANAR” al oferente “EMPRESA PUBLICA DI LA
UNIVERSIDAD DE CUENCA-UCUENCA EP” con RUC 0160056226001,
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Clausula Segunda: DOCUMENTOS DEL CONTRATO
Forman parte integrante del presente contrato los siguientes documentos:

a) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego CGP)
incluyendo los términos de referencia que corresponden a la consultoria contratada.

b) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ijecucion de Consultoria (CGCO) publicados
v vigentes a la fecha de la Convocatoria en la pagina institucional del Servicio Nacional de
Contratacion Pablica .

¢) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman.
d) La resolucidn de adjudicacion RSC-212-2020 de fecha 13 de noviembre del 2026 .
e) La Certificacién presupuestaria Nro. 638, del 08 de octubre del 2010,

f) En el caso que el bien a ser adquirido corresponda a uno de la lista de los CPCs publicados en el
Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratacion Publica, que constan en el Anexo 20 de
la Codificacién y Actualizaciones de las Resoluciones del SERCOP, se considerard como parte
integrante del contrato los requerimientos correspondientes al nivel de Transferencia de
Tecnologia, segiin corresponda.

Clausula Tercera : OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto la prestacién de los servicios de consultoria para la
contratacién de: “ESTUDIOS INTEGRALES DE RESTAURACION DE LA QUINTA SAN
JOSE DEL CANTON AZOGUES, PROVINVIA DEL CANAR?”. El contratista se obliga para
con la entidad contratante a cumplir a cabalidad el objeto del contrato, esto es a ejecutar, terminar y
entregar a entera satisfaccion de la misma de conformidad a los pliegos, oferta presentada y
negociada.

Se compromete al efecto, a ejecutar el trabajo de consultoria, con sujecién a su oferta, plan de
trabajo y metodologia, términos de referencia, anexos, Condiciones Generales de los Contratos de
Ejecucion de Consultoria (CGC), instrucciones de la entidad y demds documentos contractuales,
tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin
necesidad de protocolizacién, y respetando la normativa legal aplicable.

El contratista se obliga con la contratante a cumplir con todos los requerimientos y compromisos
determinados segin el nivel de transferencia de tecnologia que se requiera para uno de los bienes
que constan en el Anexo 20 de la Codificacion y Actualizacion de Resoluciones emitidas por el
Servicio Nacional de Contratacién Puablica.

Clausula Cuarta: OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

En virtud de la celebracién del contrato, la Consultora se obliga para con el GAD Municipal de
Azogues a:
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Prestar servicios de consultoria para “LOS ESTUDIOS INTEGRALES DE
RESTAURACION DE LA QUINTA SAN JOSE”, v todo aquello que fuere
necesario para la total ejecucion del contrato, de conformidad con la oferta
negociada, los términos de referencia, las condiciones generales y especificas y
los demas documentos contractuales.

Dar cumplimiento con lo establecido en ¢l Art. 284, contrato de asesoramiento
y 285, servicios de asesoramiento de la RESOLUCION-SERCOP-2016-000072-
99, ademas en la presentacion de la oferta incluird lo determinado en el Art,
287, del Presupuesto referencial de los procedimicentos de consultoria, que
establece “[... ] de tal forma que en sus ofertas incluyan v detallen: i) el alcance
de loy servicios de asesoramiento que prestardn: ii) los recursos téenicos y
humanos con los que los prestardn y, iii) el valor de los mismos, expresados en
terminos unitarios. Fsas obligaciones deberdn constar expresamente en el
contrato de consultoria a suscribirse para la ejecucion de los estudios de
ingenieria v diserio definitivo.

Los precios y alcance iniciales de los servicios de asesoramiento a prestarse serdn

parte de la oferta técnica en el procedimiento de contratacion de los estudios de

ingenieria 'y diseiio definitivo, y se ajustardn y precisardn una vez obtenido ol

producto final respecto del proyecto como parte del proceso de liguidacion del

contrato de los estudios, en el marco del Acta de Entrega Recepcion Definitiva™

Para el cumplimiento de los servicios de consultoria, contari durante la
vigencia del contrato. con el personal técnico clave senalado en su oferta
negociada, conforme al cronograma de actividades aprobado

Para sustituir personal téenico clave, asignado al proyecto, solicitard In previa
autorizacion, por escrito, del administrador del contrato

A solicitud de la entidad, fundamentada en la ineficiencia comprobada del
personal, a su costo, debera sustituir uno o mas de los profesionales, empleados
o trabajadores asignados al proyecto.

Solicitara a la entidad 1a aprobacion correspondiente en caso de que requiera
personal adicional al indicado en su oferta.

Clausula Quinta: ALCANCE DE LOS TRABAJOS

En cumplimiento del objeto del presente contrato, la Consultora se compromete a prestar a
la entidad contratante, todos los servicios que sean necesarios para cumplir los objetivos
de la Consultoria y en general los que a continuacion se indican:

En términos generales, la consultoria contempla la realizacion de los estudios
arquitectonicos, de ingenierfas y otros, detallados y completos, que permitan la
Restauracion de la Quinta San José del canton Azogues — Caiiar, los estudios que deberin

O T
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tener la viabilidad técnica por parte del INPC R6 y aprobados por el GAD Municipal de
Azogues; cumpliéndose con el objeto contractual una vez avalados por el INPC R6 e
ingresados los estudios para su aprobacion al GAD Municipal de Azogues, obligdndose el
consultor a solventar las observaciones realizadas y dar el seguimiento hasta su aprobacion.

FASE I: LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, INVESTIGACION Y
DIAGNOSTICO
Producto N.0 Metodologia de participacion aplicada al proyecto.

Producto N.1 Levantamiento de informacion

Informe final que incluye (ubicacidn, emplazamiento, plantas arquitectonicas fachadas,
secciones, planta de cubiertas, detalles constructivos, con sus respectivas acotaciones,
niveles, especificacion de uso, materiales y estado de conservacion):

Recopilacion de informacion existente

Documento que contenga una sintesis de la documentacion recabada, organizada
cronolégicamente.

Recopilacidn, consulta y/o desarrollo de la informacion de resenas historicas y material
Andlisis estilistico: descripcion del tipo de elemento que describan estilo, formas, colores,
disefios, iconografia, simbolismo de los ornamentos y elementos que conforman el disefio.

Levantamiento topografico y planimétrico del predio
Levantamiento integral.

Levantamiento arquitectonico actual del inmueble

El Consultor debera presentar los siguientes planos:
Implantacién general, Plantas arquitectonicas de la Edificacion, en las que se estableceran:
usos, niveles, materiales (muros, pisos, cubiertas, cielos rasos, carpinteria, acabados,
escaleras, etc.), estado patologias y dafios por ambientes;
Plantas arquitecténicas de la Edificacion, en las que se estableceran estado de patologias y
dafios por ambientes;
Fachadas detalladas en las que se determinardn estado de patologias y dafios.
Fachadas detalladas en las que se determinardn: niveles, materiales y dafios;
Secciones detalladas (minimo dos) en las que se determinarin: niveles, materiales y dafios;
Planta de cubiertas en las que se establecerd: niveles, pendientes, materiales y dafios;
Detalles constructivos de los elementos de importancia, especialmente en lo referente a:
puertas, ventanas, pisos, cubiertas, aleros, escaleras, torre, coro, cielos rasos, pilares,
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dinteles, revestimientos, balaustradas, pasamanos, etc. Los detalles constructivos se
graficardn en escala conveniente.

El levantamiento arquitectonico contemplard también la codificacion y clasificacion de los
diferentes elementos del edificio (puertas, ventanas, aleros, pilares, columnas, etc.).

Identificacion de adiciones y supresiones por ambientes y daios de la edificacion

Plantas arquitectonicas de la Edificacién, con las adiciones y/o supresiones que se hayan
hecho a la edificacion primigenia;

Fachadas detalladas en las que se determinardn estos aumentos o eliminacion de ambientes
realizado a la edificacion primigenia.

Materialidad
e Fichas de Bienes muebles asociados, ingresados o actualizados en el sistema
SIPCE.

¢ Fichas de prelacién de cada bien.
e Resultados de exdmenes y andlisis de laboratorio
Levantamiento fotografico completo del inmueble

Informe final que incluye (Secuencia fotogrifica que permita tener una visién completa del
bien patrimonial, seis vistas por ambiente por seccién, de los puntos criticos, patologias y
elementos relevantes, cuya referencia de ubicacién del sitio de disparo se reflejara en un
plano adjunto, cada fotografia tendrd un pie donde se colocara las indicaciones de nombre
del ambiente, uso materiales constitutivos, patologia y solucidn planteada.

Fotografias secuenciales con cédigo de identificacion.
Plano codificado de la ubicacién del disparo fotogrifico.

Analisis de tramos

Lamina de andlisis de tramos

Producto N. 2 Estudio geotécnico y mecinica de suelos

Informe final que incluye (Resumen ejecutivo, memoria técnica descriptiva, con una
introduccién, problematica, objetivos generales, objetivos especificos, descripcidon del
componente de estudio, metodologia, resultados y conclusiones):

Plano de ubicacién planimetria y altimétrica de los sondeos;

Perfiles estratigraficos del suelo
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Descripcion de los materiales de las perforaciones;

Niveles freaticos;

Resumen de los ensayos de campo y laboratorio;

Diagramas de ensayos de penetracion estdndar;

Diagramas de humedad natural (limites liquido y plastico), y,
Capacidad portante del suelo.

Andlisis de Riesgos

Recomendaciones para el disefio de fundiciones

Producto N.3 Investigacion del bien inmueble

Informe final que incluye (Resumen ejecutivo, memoria técnica descriptiva, con una
introduccién, problemdtica, objetivos generales, objetivos especificos, descripcion del
componente de estudio, metodologia, resultados y conclusiones):

Documento de Valores asociados al bien patrimonial

Documento investigativo referente a contexto histérico; Evolucién histérica; tipologia
arquitectdnica, elementos singulares.

Documento investigativo de identificacion de valores (Matriz de Nara) y lectura histérico-
critica que incluye Paisaje y analisis del entorno.

Documento de Amenazas y Riesgos

Documento de Investigacion de Materialidad y técnica constructiva

Documento, investigacion patoldgica del edificio
Producto N.4 Diagnéstico integral

Informe final que incluye (Resumen ejecutivo, memoria técnica descriptiva, con una
introduccidén, problematica, objetivos generales, objetivos especificos, descripcion del
componente de estudio, metodologia, resultados y conclusiones):

Diagnéstico estructural
Informe final que incluye (Resumen ejecutivo, memoria técnica descriptiva, con una
introduccion, problemdtica, objetivos generales, objetivos especificos, descripcién del
componente de estudio, metodologia, resultados y conclusiones):

Diagnéstico estructural
Memoria técnica del estado actual de la estructura, que incluye la evaluacién técnica
estructural de toda la infraestructura de la edificacion.

Diagnéstico de danos no estructurales
Memoria técnica del estado actual de la red eléctrica, red hidrosanitaria, contraincendios,
Evaluacion de bienes muebles.
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Diagnéstico de dafos producidos por intervenciones
La evaluacion de los dafios que han provocado las intervenciones realizadas en la
edificacion.

Diagnéstico situacional
Levantamiento de una linea base.

Evaluacion de alternativas de uso e impactos
Propuesta de uso de la edificacion.

Diagndstico de estado actual de los bienes muebles asociados a la arquitectura
Registro documental y diagnéstico detallado por cada tipologia

Producto N.5 Plan de Acciones emergentes

De detectarse amenazas inminentes a la estabilidad del bien o a la conservacion de sus
valores, se presentard junto a la fase de diagndstico un plan para acciones emergentes que
deba ser ejecutado de manera inmediata, antes incluso de la conclusién de los estudios.
Dicho plan estard sustentado en una memoria descriptiva, planos y un presupuesto
referencial de la intervencion.

Planos de intervenciones emergentes

Memoria

presupuesto

Producto N.6 Propuesta anteproyecto

Informe final que incluye (Resumen ejecutivo, memoria técnica descriptiva, con una
introduccion, problemdtica, objetivos generales, objetivos especificos, descripcion del
componente de estudio, metodologia, resultados y conclusiones):

Propuesta Anteproyecto

Justificacion de la Propuesta de restauracion arquitecténica y de bienes muebles asociados
Justificacién de la Propuesta de determinacidn del nuevo uso

Se presentard la propuesta de restauracion del bien inmueble debidamente justificada y
valorada desde el punto de vista patrimonial. El anteproyecto contendri: propuesta general;
plantas arquitecténicas debidamente amobladas en las que se indicard con claridad los
elementos de patrimonio mueble, carpinteria y mobiliario original, etc. que se reutilizardn;
plantas de cubiertas y emplazamiento, fachadas exteriores e interiores, secciones (minimo

—~
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2), imdgenes esquemdticas en 3D de interiores (minimo 2) y exteriores (minimo 2) de la
o

propuesta, asi como la correspondiente memoria técnica del anteproyecto, en la que se

determinen los sistemas constructivos a utilizar.

Una vez que se cuente con la aprobacion del anteproyecto por parte del INPC-R6 y
el Administrador del contrato, el Consultor junto con su equipo técnico deberi
realizar la socializacién de éste con los actores involucrados.

FASE III: PROYECTO EJECUTIVO
Producto N.7 Proyecto de Restauracion

Informe final que incluye (Resumen ejecutivo, memoria técnica descriptiva, con una
introduccién, problemdtica, objetivos generales, objetivos especificos, descripcion del
componente de estudio, metodologia, resultados y conclusiones):

Proyecto de restauracion arquitectonica
Propuesta Proyecto Arquitecténico Definitivo
Memoria del proyecto, lineamientos usados.
Plano indice: En este se detallard la lista de hojas, datos generales del proyecto (dreas,
sintesis de equipamientos, etc.), emplazamiento y ubicacién general del proyecto y otras
convenciones de presentacion.
Emplazamiento o plano general del proyecto. Las vias y diferentes componentes del
proyecto contendrdn los niveles y acotaciones necesarias para la correcta interpretacién de
las secciones generales.
Plantas Arquitecténicas: Para la totalidad del proyecto, se realizarin en un nimero que
dependerd de su complejidad funcional y técnica. Estos planos se realizarin a escala
adecuada e irdn debidamente dimensionados con relacion a los ejes establecidos,
conteniendo ademds cotas o niveles, leyendas explicativas y otros elementos que faciliten
la interpretacion de los grificos. Para todos los locales y dreas debera sefalarse, tanto en
leyenda como en textura monocromatica los diferentes acabados de pisos; de igual manera
y cuando sea necesario para su especificidad se sefialard con una leyenda el acabado de
paredes y cielo raso. Ademds, se presentardn planos arquitectonicos en los que se
especifique las reincorporaciones a nivel de carpinteria y bienes muebles, documentos que
viabilizardn la ejecucion de las obras y serdn la base para realizar las mismas.
Elevaciones: Permitird la interpretacion de la morfologia exterior del templo; debera
destacarse los diferentes elementos y vinculos que conforman las fachadas. Estos grificos
se realizaran a escala adecuada debidamente dimensionados, conteniendo ademads cotas o
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niveles, leyendas explicativas, orientacion y otros elementos que faciliten la interpretacién
de los graficos.

Cortes 0 Secciones: Se realizardn cortes del proyecto en un niimero que sea necesario para
la clara interpretacion de los componentes interiores, ensambles o vinculos, plataformas,
desniveles, escaleras, rampas, bienes muebles y otros de cardcter similar.

En los planos se indicard de manera grifica (texturas monocromaticas) y con leyendas los
materiales que corresponden a los diferentes elementos; ademds se indicardn las referencias
a los planos de detalles. Estos planos se realizarin a escala adecuada debidamente
dimensionados, conteniendo, ademas, cotas o niveles, dimensionamiento vertical, leyendas
explicativas, orientacién y otros elementos que faciliten la interpretacién de los graficos.
Ademis, se realizardn secciones parciales de las diferentes construcciones que son parte
del proyecto.

Detalles Constructivos: Para todos y cada uno de los elementos arquitecténicos nuevos o
los que se conservan y que presenten cierta dificultad en su interpretacion y por tanto en su
intervencién o construccién, se adjuntard un dibujo ampliatorio en otra escala, de forma
que se presente lo mds detallado posible su conformacion, estos corresponderdn con las
especificaciones técnicas y precios unitarios. La cantidad de los detalles constructivos y
aclaratorios que se incluyan estard en funcion de la dificultad del trabajo.

Estos planos se realizardn en escala que permita tener el detalle especifico del sistema
constructivo que se propone, debidamente dimensionados y contendrdan cotas, niveles y
dimensionamiento vertical en donde sea necesario por motivos de intervenciéon o
construccion, leyendas explicativas, nombres de materiales a emplearse y otros elementos
que faciliten la interpretacion de los grificos. De ser necesario se realizardn vistas en
perspectiva o axonometria del detalle. Como bdsicos se realizardn detalles constructivos de
los siguientes elementos:

Cimentacion;

Pisos;

Entrepisos;

Cielos rasos;

Estructuracién de muros;

Escaleras;

Pasamanos, balaustradas, antepechos;

Vinculacién o unién de elementos estructurales y elementos de relleno o
tabiqueria;

Acabados;

Iluminacién;

Cubiertas;

Carpinteria;

Elementos singulares;
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En todo caso a juicio del Administrador del Contrato se podra solicitar detalles adicionales
con mayor explicitacidn de los presentados.

Modelado en 3D de la propuesta (fotomontajes): El consultor deberd realizar el modelado

en 3D de la propuesta de restauracion. Se presentard el archivo en formato digital, asi como
un minimo de 4 fotomontajes impresos (2 exteriores y 2 interiores), en un formato

adecuado.

Proyecto de Restauracion de bienes muebles: El proyecto debe contener un estudio

para la restauracion de todos los bienes muebles asociados al inmueble patrimonial,
tales como carpinterias, cerrajerias, latones, hierro forjado, entre otros etc; que vayan a
ser recuperados o reutilizados en la restauracion del bien inmueble, para lo cual deberia
constar lo siguiente:

0O 0 0 O 0]

o]

Propuesta técnica de Restauracion de Bienes Muebles asociados al Inmueble
Patrimonial.

Levantamiento de fichas de prelacion

Andlisis quimicos de laboratorio de todos los bienes muebles

Levantamiento fotogréfico

Registro documental y diagnéstico detallado a través de fichas con el andlisis
descriptivo de todo el patrimonio mueble asociado.

Presentar y tramitar con el INPC la validacién técnica de la propuesta de
intervencion.

Toma de mediciones de temperatura, humedad relativa, incidencia de la
intensidad de luz en las diferentes dreas a estudiar con su correspondiente
ubicacion en los planos.

Calas de prospeccion y andlisis de solventes: determinacion de estratigrafias
materiales y de combinaciones cromaticas.

Plan de conservacion preventiva, monitoreo mantenimiento

e Informe final que incluye (Resumen ejecutivo, memoria técnica y descriptiva, con una
introduccion, problemitica, objetivos generales, objetivos especificos, descripcion del
componente de estudio, metodologia, resultados y conclusiones):

e Plan de conservacién preventiva, monitoreo y mantenimiento del bien inmueble y de

los bienes muebles asociados.

Producto N. 8 Ingenierias: Disefio estructural
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Informe final que incluye (Resumen ejecutivo, memoria técnica descriptiva, con una
introduccién, problemdtica, objetivos generales, objetivos especificos, descripcion del
componente de estudio, metodologia, resultados y conclusiones):

Diseflo y modelacién estructural del proyecto (3DBIM y CAE)

Planos estructurales a escala 1:50 con detalles a escala 1:20;

Detalles constructivos, los mismos que irdn graficados a una escala adecuada.

Producto N.9 Ingenierias: Disefio hidrdulico, sanitario y contra incendios

Informe final que incluye (Resumen ejecutivo, memoria técnica descriptiva, con una
introduccién, problematica, objetivos generales, objetivos especificos, descripcion del
componente de estudio, metodologia, resultados y conclusiones):

Disefio Hidraulico

Disefio y modelacion del proyecto (software actualizado).

Planos de Disefio en planta de la Red interna de Agua Potable.

Plano de detalle de domiciliarias y accesorios.

Plano de Disefio en Planta de la Red interna de Agua Potable.

Plano de detalle de medidores, vilvulas y accesorios.

Plano de diseno de Cisterna, hidroneumadticos y tablero de control, de las redes de agua
potable de consumo y del sistema contra incendios.

Plano de detalles de pozos, sumideros, conexidn de equipos, etc.

Plano del Disefo de sistema de riego por aspersion de espacios verdes.

Red Sanitaria

Plano de Bajantes

Disefio de Drenaje de la superficie de patios y dreas exteriores y cubiertas (canaletas,
sumideros, dreas de aporte).

Plano de detalles de pozos de revision, pozos till, domiciliarias, sumideros, conexiones
entre pozo till y tuberfa principal, brocales, sifones, etc.

Diserio Contra Incendios

Disefio y modelacion del proyecto (software especializado)

Planos de Disefio en planta de la red del sistema contra incendios.

Plano de disefio de cisterna, hidroneumdticos y tablero de control, de las redes de agua
potable de consumo y del sistema contra incendios.

Plano de sefialética y ubicacién de equipos
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Los estudios se entregardn debidamente aprobados por EMAPAL EP vy, para el sistema
contraincendios con el visto bueno del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Azogues.

Producto N.10 Ingenierias: Disefio eléctrico, seguridad, sonorizacion y voz y datos

Diseno eléctrico en media y baja tension en formato digital y fisico, debidamente aprobado
por la Empresa Eléctrica Azogues, estudio que contendrd memorias de cdlculo, planos de
media y baja tension, tableros principales y secundarios de distribucion y equipos de
iluminacion exterior.

Diseiio del sistema de seguridad, se entregard la toda la documentacién en formato fisico y
digital, con los respectivos cdlculos, memorias técnicas, detalles constructivos y de
emplazamiento de los equipos y puntos de seguridad.

Disefio del sistema de sonorizacién, se entregard la toda la documentacién en formato
fisico y digital, con los respectivos cdlculos, memorias técnicas, detalles constructivos y de
emplazamiento de los equipos de sonorizacion

En lo concerniente a Voz- Datos y Telefonia, el consultor entregara toda la informacién en
formato fisico y digital, con los respectivos calculos, memorias técnicas, detalles
constructivos y de emplazamiento de los equipos y puntos de datos y telefonia con las
respectivas aprobaciones que avalen dichos disefios.

Producto N.11 Plan de evacuacidn (respuesta riesgos)

Enlaentregafinaldelapropuestasedeberdincluireldisefioylaubicaciondelasefialética, disefio de
rutas de evacuacidn y ubicacién del punto de encuentro.
Elconsultordeberdincluirademaslosproductosqueconsiderenecesariosparalacorrecta
comprension y justificacion de su propuesta.

FASE IV: ESTUDIOS DE COSTOS DEL PROYECTO

Producto N.12 Andlisis Econdmico-Financiero, Modelo de gestion y Plan de
Negocios

El consultor entregard un Plan de viabilidad financiera de la propuesta con andlisis de

riesgos a nivel de factibilidad junto con el Modelo de Gestién, los mismos que deberin ser
sustentados y presentados en PDF y hojas de cilculo con férmulas (EXCEL).
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Producto N.13 Estudio de Costos del Proyecto

Informe final que incluye para cada subproducto (Resumen ejecutivo, memoria técnica y
descriptiva, con una introduccidn, problemadtica, objetivos generales, objetivos especificos,
descripcion del componente de estudio, metodologia, resultados y conclusiones.):

Tabla de cdlculo de cuantificacién de cantidades de obra de cada sub producto.

Base de Datos en INTERPRO.

Estructura de desarrollo de trabajo (EDT) o el Resumen de Presupuesto Referencial por
subproducto y por capitulos.

Analisis de Precios Unitarios.

Férmula Polinémica y Cuadrilla Tipo

Desagregacion Tecnoldgica

Cronograma de Inversion

Cronograma de Ejecucién y Ruta Critica

Especificaciones Técnicas divididas por subproducto y ordenadas de acuerdo al orden en el
presupuesto.

Presupuesto referencial para la Direccidn Técnica y Fiscalizacion.

Clausula Sexta: PRECIO DEL CONTRATO

6.1. El valor estimado del presente contrato, que el GAD Municipal de Azogues, pagard al
CONSULTOR, es el de CINCUENTA Y OCHO M. CIENTO CUARENTA Y OCHO CON
40/100 (58.148.40) délares de los Estados Unidos de América, mds IVA, de conformidad con la
oferta negociada,

DESCRIPCION VALOR EN DOLARES ($)
COSTOS DIRECTOS

Remuneraciones 43.140,00
Costos directos Misceldneos 8.934,40
Administracién del Proyecto 1.600,00
Costos Indirectos

Utilidad 4.474,00
TOTAL 58.148,40

Estos predios no incluyen el IVA.

6.2. Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirdn la tnica
compensacién al CONTRATISTA por todos sus costos, excepto el Impuesto al Valor Agregado
que serd afiadido al precio del contrato conforme se menciona en el numeral 6.1.
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De acuerdo con el acta de negociacion, la contratista para ¢l cumplimiento del objeto del
contrato no s¢ responsabiliza de pagos de tasas, impuestos vy otras contribuciones por
aprobacion en las instituciones correspondientes, sin embargo, realizard el tramite respectivo
para su aprobacion.

Clausula Séptima: FORMA DE PAGO

7.1. La Consultora recibird los pagos correspondientes por su trabajo de acuerdo con el siguiente
plan:

o Un anticipo equivalente al 40% para la consultoria cuyo objeto es la
contratacion de los “ESTUDIOS INTEGRALES DE RESTAURACION DE
LA QUINTA SAN JOSE”, a la suscripcion del contrato. Bl anlicipo se ira
amortizando en cada uno de los pagos que se realicen.

e Un primer pago equivalente al 30%, con la entrega del levantamiento de
informacion, investigacion y diagnéstico Fase L y los estudios considerados en
ésta tase, previa aprobacion del administrador del contrato, porcentaje en el
cual se amortizara parte del anticipo.

o Lin segundo pago equivalente al 30%, con la entrega del Anteprovecto Fase I,
v las propuestas v estudios considerados en ¢sta fase, previa aprobacion del
administrador del contrato, porcentaje en el cual se amortizara parte del
anticipo.

e [in tercer pago equivalente al 30%, a la entrega del proyecto ejecutivo de la
Fase 11 y Fase 1V, ¥ los estudios considerados en esta fase, previa aprobacion
del administrador del contrato, porcentaje en el cual se amortizara parte del
anticipo.

e ['n pago final, equivalente al 10% a la entrega vy aprobacion de los informes
definitivos considerados en todas las fases de estudios, para lo cual se debera
suseribir el acta entrega — recepeion deflinitiva de los estudios, en este
porcentaje se concluye la amortizacion del anticipo.

n cada pago preliminar se amortizard no menor al 25% del total del anticipo hasta
Hegar al 100% en el pago final.

Clausula Octava: GARANTIAS

8.1.- No se exigirdn las garantias establecidas por la presente Ley para los contratos referidos en el
nimero 8 del articulo 2 de la LOSNCP.

Clausula Novena: PLAZO

El plazo total de ejecucién serd 120 (CHENTO VEINTE) dias, los mismos que empezarin a correr
a partir de la fecha de entrega del anticipo.
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Plazo 1: Para la entrega de los Productos de la FASE I: Diagnédstico que contempla:
plan de acciones emergentes, diagnostico de daiios y patologias del inmueble. estudio
historico, estudio del entorno, estudio geotéenico y mecinica de suelos, identificacion
de valores y lectura historica, el consultor tendra un plazo de 45 dias, mismo que se
contabilizara desde la fecha de entrega del anticipo, luego de la cual el administrador
del contrato debera aprobar o presentar las observaciones al informe en el plazo de 5
dias, contados a partir de la entrega del documento por parte del Administrador del
Contrato. (Plazo total previsto con aclaraciones ajustes y correcciones absueltas, 55
dias). La multa por cada dia de retraso en la presentacion los productos de la FASE 1
es de Ix 1000 sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de
ejecutarse conforme lo establecido en el contrato.

Plazo 2: Para la entrega de los Productos de la FASE 11: Anteproyecto en base a la
informacion obtenida en la primera fase que contenipla:  Conceptualizacion de la
propuesta, Memoria descriptiva de la intervencion, con los respectivos productos; el
consultor tendra un plazo de 75 dias, mismo que se contabilizara desde la fecha de
entrega del anticipo, luego de la cual el administrador del contrato debera aprobar o
presentar las observaciones al informe en ¢l plazo de 5 dias, contados a partir de la
entrega del documento por parte del Administrador del Contrato. (Plazo total
previsto con aclaraciones ajustes v correcciones absueltas, 85 dias). La multa por
cada dia de retraso en la presentacion los productos de la FASE 11 es de 1x 1000 sobre
el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme
lo establecido en el contrato.

Plazo 3: Para la entrega de los Productos de la FASE T y de la FASE 1V: Proyecto
ejecutivo v estudios  complementarios: Memoria del provecto. Proyecto de
restauracion  arquitectonica Disefio  estructural, Propuesta  muscologica, Diseiio
hidrosanitario y contra incendios, Disefio eléetrico v electrénico, Disehio  de
sonorizacion y alarma, Plan de gestion y estudio de factibilidad, Plan de conservacion
preventiva mantenimiento y monitoreo, Plan de evacuacion (respuesta a riesgos),
Iispecificaciones téenicas para la construccion, Presupuesto de Obra, Programacion
de obra, Desagregacion tecnolégica; el consultor tendri un plazo de 120 dias, mismo
que se contabilizara desde la entrega del anticipo. luego de la cual el administrador
del contrato deberd aprobar o presentar las observaciones al informe en el plazo de 5
dias, contados a partir de la entrega del documento por parte del Administrador del
Contrato. (Plazo total previsto con aclaraciones ajustes y correcciones absueltas, 130
dias). La multa por cada dia de retraso en la presentacion los productos de la FASE
HI y FASE TV es de 1x 1000 sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran
pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato,
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Para la FASE I, FASE 11, FASE III, FASE IV en lo que respecta a la recepeion se
aplica lo establecido en el tercer parrafo del Art. 123 del Reglamento de Ia LOSNCP
que estipula lo siguiente; “En el caso de consultoria, una vez que se hayan terminado
todoys los trabajos previstos en el contrato, el consultor entregard a la entidad contratante
el informe final provisional; cuya fecha de entrega servird para el computo y control del
plazo contractual. Salve que en el contrato se senale un tiempo menor, la entidad
contratante dispondrd de 15 dias término para la emision de observaciones y el consultor
de 15 dias término, adicionales para absolver dichas observaciones y presentur el
informe final definitivo. Dependiendo de la magnitud del contrato, estos términos
podrdn ser mayores, pero deben constar obligatoriamente en el texto del contrato.”

f.os estudios que se entreguen en cada fase y que sean aceptados por el administrador
del contrato podrin ser utilizados de manera inmediata por ¢l GAD Municipal de
Azogues de ser necesario.

En el Acta de Entrega — Recepcion de los estudios constara la liquidacion econémica
donde se sumaran y contabilizaran las multas de cada fase.

Los Plazos de aprobacion o aval en las instituciones reguladoras no se consideraran
como imputables al contratista.

Clausula Décima: MULTAS

Por cada dia de retraso en la entrega del objeto producto de la consultoria, el
CONSULTOR, pagari a la CONTRATANTE una multa equivalente al cero punto
cinco por cien (0.5 x 100) del valor del contrato. En caso de prorroga, ésta sera
solicitada con las debidas justificaciones al ADMINISTRADOR del contrato, quien
podra auvtorizaria o negarla.

Clausula Décima Primera: REAJUSTE DE PRECIOS

11.1.-El valor del anticipo y de las planillas de ejecucién de los servicios, se reajustaran si se
produjeren variaciones en los componentes de los precios unitarios estipulados, desde la fecha de
variacion, mediante la aplicacién de la siguiente férmula general:

Pr =Po (IPC1 /IPCo)

Donde:

Pr = valor reajustado del anticipo o de la planilla

Po= valor del anticipo, o de la planilla de avance descontada la parte proporcional del anticipo
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IPCo= Indice general de precios al consumidor a nivel nacional publicado por el INEC vigente a la
fecha de presentacion de la oferta.

IPCI1= Indice general de precios al consumidor a nivel nacional publicado por el INEC vigente a la
fecha de pago del anticipo o de las planillas de avance.

La relacién IPC1 / IPCo siempre deberd ser mayor a | para que sea aplicable el reajuste de precios.

En caso de que algin componente del contrato haya sido negociado como comprobable vy
reembolsable, este debera ser excluido del valor Po.

El anticipo se reajustard aplicando el procedimiento indicado, cuando hayan transcurrido mds de
noventa dias entre la fecha de presentacion de la oferta y la fecha de entrega efectiva del anticipo,
cuando el atraso no sea imputable al consultor.

En caso de mora o retardo en la presentacién de cada planilla, imputable al consultor, se reconocera
el reajuste de precios a la fecha en que debi6 presentarla, de conformidad con el cronograma vigente.

En caso de mora de la entidad contratante en el pago de planillas, éstas se reajustarin hasta la fecha
en que se las cubra, por lo cual no causarin intereses.

La Consultora presentard la planilla con los precios contractuales y la planilla de reajuste, esta
tiltima calculada con el indice de precios disponible a la fecha de su presentacién. Una vez que se
publique el indice de precios del mes en el que se efectud el pago de esa planilla o del anticipo, el
consultor presentard la planilla de reliquidacidn del reajuste, que serd pagada en el plazo maximo de
quince (15) dias de su presentacién. Cuando se cuente con los indices definitivos a la fecha de pago
de la planilla principal, el consultor presentard la planilla de reajuste.

Clausula Décimo Segunda: DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO

12.1 La contratante designa a la Arq. Isabel del Rocio Garate Condo, en calidad de administrador
del contrato, quien deberd atenerse a las condiciones generales y particulares del pliego que forma
parte del presente contrato, y velard por el cabal cumplimiento del mismo en base a lo dispuesto en el
articulo 121 de Reglamento General de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica.

12.2 La contratante podrda cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastard cursar al
contratista la respectiva comunicacion; sin que sea necesario la modificacién del texto contractual.

Clausula Décimo Tercera;: TERMINACION DEL CONTRATO

13.1Terminacion del contrato.-El contrato termina conforme lo previsto en el articulo 92 de la Ley
Orginica del Sistema Nacional de Contratacién Publica y las Condiciones Particulares y Generales
del Contrato.

13.2Causales de Terminaciéon unilateral del contrato.-Tratindose de incumplimiento del
contratista, procederd la declaracion anticipada y unilateral de la contratante, en los casos
establecidos en el articulo 94 de la LOSNCP. Ademas, se considerardn las siguientes causales:
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a) Si el contratista no notificare a la contratante acerca de la transferencia, cesion,
enajenacién de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su
estructura de propiedad, dentro de los cinco (5) dias hdbiles siguientes a la fecha en que
se produjo tal modificacion;

b) Si la contratante, en funcién de aplicar lo establecido en el articulo 78 de la Ley Orgénica
del Sistema Nacional de Contratacién Puiblica, no autoriza la transferencia, cesion,
capitalizacion, fusion, absorcion, transformacién o cualquier forma de tradicion de las
acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresiéon de la asociacion, que
represente el veinticinco por ciento (25%) o mas del capital social del contratista;

c) Si el contratista incumple con las declaraciones que ha realizado en el formulario de
oferta -Presentacién y compromiso;

d) En caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulacién
y/o inexactitud en la informacién presentada por contratista, en el procedimiento
precontractual o en la ejecucién del presente contrato, dicha inconsistencia, simulacién
y/o inexactitud serdn causales de terminacién unilateral del contrato por lo que, la
mixima autoridad de la entidad contratante o su delegado, lo declarari contratista
incumplido, sin perjuicio ademds, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

13.3.- Procedimiento de terminacién unilateral.- El procedimiento a seguirse para la terminacién
unilateral del contrato serd el previsto en el articulo 95 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Piblica.

Clausula Décimo Cuarta: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

14.1.- Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre
las partes, éstas se someterdn al procedimiento Contencioso Administrativo contemplado en el
Cadigo Orginico General de Procesos; o la normativa que corresponda; siendo competente para
conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce
jurisdiccién en el domicilio de la entidad contratante.

14.2  La legislacién aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista
declara conocer el ordenamiento juridico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el
mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

Clausula Décimo Quinta; COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

15.1.-Todas las comunicaciones, sin excepcidn, entre las partes, relativas a los trabajos, serdn
formuladas por escrito o por medios electrénicos y en idioma espafiol. Las comunicaciones entre el
administrador del contrato y el contratista se hardn a través de documentos escritos o por medios
electrénicos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento.

Clausula Décimo Sexta: DOMICILIO

16.1.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefialar su domicilio en la
ciudad de Azogues.
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—procedtuiento de contratacidn,

16.2.- Para efectos de comunicacién o notificaciones, las partes sefialan como su direccién, las
siguientes:

- LA CONTRATANTE: Azogues. Calle Matovelle y Solano
Teléfono: (07) 2240060

- EL CONTRATISTA: Ciudad Cuenca: Calle Ta Condamine y Calle Larga 12-21 Edificio
Casa de los Arcos
Teléfonos: 072885094 - 072883365
Caorreo Electrénico: contabilidad @ucuencaep.com.ec

Clausula Décimo Séptima: ACEPTACION DE LAS PARTES

17.1.- Declaracion.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el
texto int de 1as iciones Generales de los Contratos Consultoria, publicado en el Portal
InstituConal-del Servicio Nacional de Contrafacién Piblica, vigente a la fecha de la convocatoria del
que fofma parte integrante de este Contrato que lo estdn

suscribjendo.

17.2: ibre y vohlu\nmrla nte, las pdrtes axpresamente declaran su aceptacion a todo lo convenido en
/,@Ep' ente contrato y se soimetepra sus estipulaciones.
/ .=
/ (>
\ ’i . . .
M, BB i AS /Empresa Pablica de la Universidad de Cuenca*{J Cuenca EP
. & Ing. Diego Benjamin Idrovo Murillo ™+

Representante Legal
CONTRATISTA






