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CONTRATO NRO. MTOP-Z6-02-2018

CONTRATQO “ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E
INGENIERIA: PRE- PRELIMINAR, PRELIMINAR Y DEFINITIVOS PARA LA
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CUENCA - ESTACION DE CUMBE

(ACCESO SUR A CUENCA) DE 14Km DE LONGITUD APROXIMADA, UBICADA
EN LA PROVINCIA DEL AZUAY”

CODIGO DEL PROCESO: RE-MTOP-Z6-001-2018

Intervienen por una parte el Estado Ecuatoriano a través de la Subsecretaria Zonal 6
del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, legalmente representada por la
Arquitecta  Ménica Fabiola Quezada Jara, Subsecretaria Zonal 6 conforme el
documento adjunto en su calidad de Delegado del sefior Ministro de Transporte vy
Obras Pdblicas, segin Memorando Nro. MTOP-MTOP-2018-339-ME, D.M., de 13 de
junio de 2018; y, por otra la EMPRESA PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA-
UCUENCA EP, con RUC 0160056220001, representada legalmente por el Ing. Diego
ldrove Murillo en calidad de Gerente General conforme documento adjunto, quienes,
para efectos del presente contrato se denominaran “EL MTOP” o “LA
CONTRATANTE" y “LA CONSULTORA" respectivamente, al tenor de las siguientes
clausulas: :

Clausula Primera.- ANTECEDENTES

1.1 De conformidad con los articulos 22 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacién Publica, 25 y 26 de su Reglamento General, y el Plan Anual de
Contratacion de la contratante, contempla la contratacién de los “ESTUDIOS DE
FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA: PRE-PRELIMINAR,
PRELIMINAR Y DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA
CUENCA — ESTACION DE CUMBE (ACCESO SUR A CUENCA) DE 14Km DE
LONGITUD APROXIMADA, UBICADA EN LA PROVINCIA DEL AZUAY”

1.2. Previo los informes vy los estudios respectivos, la méaxima autoridad de la
contratante mediante RESOLUCION No. RE-MTOP-Z6-001-2018, de 25 de junio de
2018, resolvio acogerse al Régimen Especial y aprobar el pliege para la contratacion
entre entidades publicas o subsidiarias de los “ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD,
IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA: PRE-PRELIMINAR, PRELIMINAR Y
DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CUENCA -
. ESTACION DE CUMBE (ACCESO SUR A CUENCA) DE 14Km DE LONGITUD
APROXIMADA, UBICADA EN LA PROVINCIA DEL AZUAY”

1.3 Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida
presupuestaria Nro. 2018-520-0001-0000-57-00-217-001-730605-0101-001-000-0000
conforme consta en la certificacion conferida por el Analista Administrativo Financiero
Provincial, segin Memorando Nro. MTOP-FINAN_AZU-2018-227-ME, de 25 de junio
de 2018, denominada “Estudio y Disefio de Proyectos”, hasta por un valor de USD.
2.897.099,52, incluido |.V.A. /@/u@ X
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1.4 Se realizd la respectiva invitacién el 25 de junio de 2018, a través del Portal
Institucional del Servicio Naciona! de Contratacién Publica.

1.5 Luego del procedimiento correspondiente, la Arquitecta Ménica Fabiola Quezada
Jara, conforme el documento adjunte en su calidad de Delegado del sefior Ministro de
Transporte y Obras Publicas, segln Memorando Nro. MTOP-MTOP-201 8-339-ME,
D.M., de 13 de junio de 2018, mediante RESOLUCION No. RE-MTOP-26-004-201 8,
de 28 de junio de 2018, adjudicé el contrato para realizar los “ESTUDIOS DE
FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA: PRE-PRELIMINAR,
PRELIMINAR Y DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA
CUENCA — ESTACION DE CUMBE {ACCESO SUR A CUENCA) DE 14Km DE
LONGITUD APROXIMADA, UBICADA EN LA PROVINCIA DEL AZUAY” al oferente

EMPRESA PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA-UCUENCA EP con RUC
No.0160056220001. :

Clausuia Segunda.- INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICION DE
TERMINOS

2.1 Los términos del contrato se interpretaran en su sentido literal, a fin de revelar

claramente la intencién de los contratantes. En todo caso su interpretacion sigue las
siguientes normas:

a. Cuando los términos estan definidos en la normativa del Sisterna Nacional de
Contratacién Publica o en este contrato, se atendera su tenor literal.

b. Si no estan definidos se estara a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y
obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intencién de los contratantes. De

existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevaleceran las
normas del contrato.

c. El contexto servird para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera
que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonia.

d. En su falta o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en el Titulo Xl del
Libro IV de la Codificacién del Cédigo Civil, “De la Interpretacién de los Contratos”.

2.2 Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos seran interpretados
de la manera que se indica a continuacién:

a. “Adjudicatario”, es el oferente a quien la entidad contratante le adjudica el contrato.

b. “Comisién Técnica", es la responsable de llevar adelante el procedimiento de
contratacidn, a la que le corresponde actuar de coriformidad con la Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacién Pablica, su Reglamento General, la normativa

expedida por el Servicio Nacional de Contratacién Publica, el pliego, y las
disposiciones administrativas que fueren aplicables.

c. “Contratista”, es el oferente adjudicado. /LU.S
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d. “Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad pulblica que ha tramitado el
procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.

e. “LOSNCP”, Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

f. ‘RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Organica dei Sistema Nacional de
Contratacién Pubica.

g. “Oferente’, es la perscona natural o juridica, asociacidén o consorcio que presenta una
"oferta”, en atencidn al llamado a participar.

h. “Oferta”, es la propuesta para contratar, cefiida al pliego, presentada por el oferente
a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la
provisién de bienes o prestacién de servicios.

i. “‘SERCOP”, Servicio Nacional de Contratacién Publica.
Clausula Tercera.- DOCUMENTOS DEL. CONTRATO
3.1 Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del
Pliego CGP) y los términos de referencia del objeto de la contratacion.

b) Las Condiciones Generales de los Contratos publicados y vigentes a la fecha de la

invitacién en e} Portal [nstitucional del Servicio Nacional de Contratacién Publica -
SERCOP.

c) La oferta presentada por el contratista, con todos sus documentos que la
conforman.

d) Acta de Audiencia de preguntas, Respuestas y Aclaraciones, de 26 de junio de
2018

e) La resolucién de adjudicacion Nro. RE--MTOP-SUBZ6-004-2018 de 28 de junio del
2018

f) Memorando Nro.MTOP-FINAN_AZU-2018-254-ME de 25 de junio del 2018 de
certificacién Presupuestaria.

g) Memorando Nro. MTOP-MTOP-2018-339-ME, D.M., de 13 de junio de 2018.
h) Acuerdo Ministerial 043-2014 del MTOP.

i) Acuerdo Ministerial 006-2018 del MTOP

j)'IVIanual de Normativas Viales del MTOP

Clausula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO
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4.1 La Consultora se obliga con la CONTRATANTE a entregar los “ESTUDIOS DE
FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGEN!E_RiA: PRE-PRELIMINAR,
PRELIMINAR Y DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA
CUENCA - ESTACION DE CUMBE (ACCESO SUR A CUENCA) DE 14Km DE
LONGITUD APROXIMADA, UBICADA EN LA PROVINCIA DEL AZUAY” y a
ejecutar el contrato a entera satisfaccién de la contratante, segGn las caracteristicas

de la oferta y los términos de referencia TDRs, que se agrega y forma parte integrante
de este contrato.

4.2 Se compromete al efecto, a ejecutar el trabajo de consultoria, con sujecién a su
oferta, plan de trabajo y metodologia, términos de referencia, anexos, Condiciones
generales de los contratos de Ejecucién de Consultoria (CGC), instrucciones de Ia
entidad y demas documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este
instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolizacion,
y respetando la normativa legal aplicable. '

4.3 Se obliga al cumplimiento de los términos de referencia: Todos los bienes a
entregar, servicios a prestar u obras a ejecutar deberan cumplir en forma estricta con
las especificaciones técnicas y/o los términos de referencia requeridos segun sea el
caso, en el pliego y constantes en el contrato. En el caso de que el contratista
descubriere discrepancias entre los distintos documentos, deberd indicarlo
inmediatamente al administrador del contrato, a fin de que establezca el documento
que prevalecera sobre los demas; y, su decisién sera definitiva.

En caso de que cualquier dato o informacion no hubieren sido establecidos por la
entidad contratante o el contratista no pudiere obtenerla directamente, éstas se
solicitaran al administrador del contrato. La administracion proporcionara, cuando
considere necesario, instrucciones adicionales, para realizar satisfactoriamente el
proyecto.

Clausula Quinta.- PRECIO DEL CONTRATO

5.1 El valor del presente contrato, que la Confratante pagara al Consultora, es el de $
2,586,696.00 ( DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y SEIS con 00/100 Délares de los Estados Unidos de América, sin incluir el

IVA, de conformidad con la oferta presentada por el Consultora, valor que se desglosa
como se indica a continuacion:

o , UNIDAD PRECIO |

RUBRO | " DESCRIPCION S pE | CANTID AR TOTAL Uas
L ek . MEDIDA o Uss -~
1 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Global 1 3 3

25.000,00 25.000,00

2 ESTUDIO DE EVALUACION Y MITIGACION DE Global 1 -] 3
IMPACTOS AMBIENTALES : 3G.000,00 30.000,00

Diagndstico.-20%

ldentificacién  y  Evaluacién de  impactos
ambientales-10%

Pasivos Ambigntales- 10%

|
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Plan de manejo Ambiental, planos, informe,
especificaciones, cantidades de obra vy
- presupuesto - 30%
Plan de manejo de Escombreras - 20%
Procesa de Participacion Social del EIA y pago de
tasa - 10%
3 E3TUDIO PRE - PRELIMINAR
31 SELECCION DE RUTAS (Para Via de
! Circunvalacién, Pasos laterales y Variantes)
Estudic de Cartas Topograficas y Exploracin $ $
31| Terrestre - Giobal ! 500000 |  5.000,00
) ) . ; 3 3
3.1.2 Estudio Geoldgico-Geotécnico - Seleccidn de Ruta Global 1 5.000,00 5.000,00
: . 3 $
313 Fotogramétrica, anche de 500 m, escala 1:5000 Ha 800 30,00 24.000.00
. . $ $
3.1.4 Disefio y Dibujo del Anteproyacto km 14,5 500.00 7.250,00
Ly % $
315 Informe Seleccion de Rutas u 1 3.000.00 3.000,00
4 ESTUDIO PRELIMINAR CONVENCIONAL
. . . 5 $
4,1 Poligono, Nivelacion y Perfiles Transversales Kkm 14,5 1.500,00 21.750.00
Dibujo Topogréfico y Disefio Geométrico preliminar % $
42 ldelavia km 145 1 500,00 7.250,00
43 Informe  Preliminar de Ingenieria, incluye u 1 $ $
' cantidades de obra y presupuesto 5.000,00 5.000,00
5 ESTUDIC INGENIERIA DEFINITIVO
5,1 TRABAJOS DE CAMPO
5141 Trabajos de Campo
Estudio Geoldgico-Geotécnico de detalle, incluye $ $
5141 | intorme Km 145 1 350,00 5.075,00
51.2 Trabajos de Campo con Levantamiento
T Convencional
i L . $ 3
5.1.2.1 Replanteo, Nivelacién y Referencias Km 14,5 1.500,00 21.750.00
52 | TRABAJOS DE OFICINA
5.2.1 Disefic y dibujo proyecto horizontal y vertical Km 15 $ $
- definitives, (incluye faja topografica) 500,00 7.500,00
Informe Final de Ingenieria, incluye cantidades de $ $
522 obra, curva de masas, laterales, andlisis de precios u 1
unitarios y presupuesto. 5.000,00 5.000,00
5.3 INTERSECCIONES A DESNIVEL E
’ INTERCAMBIADORES
5.3.1 Disefio de Intersecciones a Desnivel
Disefic de interseccidon a desnivel, Incluys
5.3.4.4 |topografia auxiliar con dibujo, disefio y dibujo, " 4 $ 5
e replanteo, disefio estructural, hidrologia e 26.525,00 106.100,00
hidraulice, sefializacién, planos & informe
Estudio de cimentaciones para puentes, con
5.3.4.2 perforaciones mecdnicas, en cualquier tipo de m 240 $ $
e material, incluye transporte, muestreo, ensayos, 500,00 120.000,00
informes y Disefios. .
Sismica de refraccién incluido nivelacién y $ $
53.1.3 gorrelaqén a un BM, determinacidn de Vs y Vp, m 1780 14,00 24640 00
incluye informe.
REMI + MASW incluye nivelacion y correlacién a $ s
5314 |un BM (medicién de velocidad de ondas m 880
. b 12,00 10.56C,00
superficiales de corte), incluye informe
5.3.2 Disefio de Intercambiador "Trébol" y Tipo “T"
i tres ramales.
53.2.1 | Topografia awdliar y dibujo para intercambiador Ha 32 300$ 00 ‘. 60% 00
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Disefio y dibujo proyecto horizontal y vertical $ $
5322 | yefinitivos del intercambiador. _ Km & 500,00 3.000,00
Replanteo, Nivelacion, Referencias del $ $
5323 | intercambiador Kem 6 1.200.00 |  7.200,00
Disefios estructurales de paso elevado (puente) 5 3
5.3.24 ggra_ intercambiador, [ncluye planos, informe y m &80 300,00 18.000,00
isefios. .
5.3.2.5 Piseﬁo Estruct‘ura[ de murog de contencién , u 12 $ $
incluye, planos, informes v disefios 1.5G0,00 18.000,00
Disefio Geotécnico de muros de contencién $ $
§.3.26 |incluye toma de muestras, ensayos in situ y/o en u i2
laboratorio, planos e informes. 3.000,00 36.600,00
Sismica de refraccidn incluido nivelacién vy s $
5.3.2.7 !correlacion a un BM |, determinacidn de Vs y Vp, m 660
incluye informe. 14,00 9.240,00
REMI + MASW incluye nivelacién y correlacion a 5 s "
§3.28 |un BM (medicion de velocidad de ondas m &80 12.00 7.820.00
superficiales de corte}, incluye Informe ] ’ e
5328 piseﬁos ) Hidrolégicos - Hic_iréulicos para u 2 $ $
- intercambiador Incluye planos e informe 2.500,00 5.000,00
Estudic de cimentacién para puentes con
5.3.2.40 perforaciones mecanicas, en cualquier tipo de m 180 $ 5
e material, incluye transporte, muestreo, ensayos e 500,00 90.000,00
informes.
Excavaciones a cielo abierto y trincheras, incluida 5 s
5.3.211 |la toma de muesiras aiteradas e inalteradas y m3 18 5700 1.026.00
ensayos in situ y/o en laboratorio ! T
Sismica de refraccién incluido nivelacién vy 3 5
5.3.212 | correlacidén a un BM , determinacién de Vs v Vp, m 880
incluye informe. 14,00 12.320,00
REMI + MASWV incluye nivelacién y correlacicn a $ $
5.3.213 |un BM (medicién de wvelocidad de ondas m 440 12.00 5.280.00
supefrficiales de corte), incluye Infarme ? e
Disefio de Pasos Inferiores y/o Superiores, incluye s $ -
5.3.2.14 |disefio y dibujo de accesos, replanteo, disefios u 1
estructurales, disefio de drenaies. 6.000,00 8.000,00
Estudioc de cimentacidn para puentes con
5.3.2.45 perforaciones mecdnicas, en cualquier fipo de m 50 $ 3
e materizl, incluye fransporte, muestreo, ensayos e 500,00 25.000,00
informes.
Sismica de refraccién incluide nivelacion y $ 3
5.3.2.16 | correlacién a un BM , determinacién de Vs y Vp, m 440 14.00 6.160 00
incluye informe. ! o -
REMI + MASW incluye nivelacion y correlacién a 3 s
5.3.217 |un BM ({medicion de velocidad de ondas m 220 12 00 2 840.00
superficiales de corte), incluye Informe ! s
5.4 ESTUDIO  HIDROLOGICO-HIDRAULICO DE
' OBRAS DE ARTE MAYOR Y MENOR
Estudio y evaluacién Hidroldgico - Hidraulico para $ 5
54.1 obras de arte menor alcantarilla, cunetas, canales Krn 14,5 350 00 5.075.00
de drenaje y subdrenaje i T
. $ $ _
5.4.2 Informe de drenaje de obras de arte menor Global 1 3.000,00 3.000,00
5.4.3 Estudio y evaluacion Hidroldgice - Hidraulico para u 17 $ $
o cbras de arte mayor, incluyen informes 3.000,C0 51.000,00
55 ESTUDIO DE DRENAJE PLUVIAL, SANITARIO Y
! DE AGUA POTABLE EN ZONAS POBLADAS
5.5.1 Estudio de drenaje Pluvial , Sanitario y de Agua u 5 $ $
- potable en Zonas Pobladas 4.500,00 22.500,00
ESTUDIOS GEOTECNICOS DE SUELOS, -
56 DISENO DE PAVIMENTOS TALUDES Y
FUENTES DE MATERIALES
Estudio Geoldgico-Geotécnico de detalle, incluye $ $
581 |informe Km 145 | 350,00 5.075,00
57 DISENO DE PAVIMENTOS !
L
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Estudio de suelos cada 1000m, muestreo alternado
para fas ampliaciones de los tramos existentes y 5
5741 estudios de suelos de la subrasante cada 500m en Km 14,5 250 00 5.075 00
los Tramos Nuevos, incluye muestreo, ensayos y ' e

disefio de pavimentos,

5,8 ESTUDIO DE FUENTE DE MATERIALES

Estudic de Fuentes des Materales, incluye

“5.8.1 topografia, geologia, calicatas y/o trincheras, u 2 $ 3
h pczos, muestreo, ensayos, fransporte, planos e 5.000,00 10.000,C0
infarme
Sismica de refraccién incluide nivelacién vy 5 $
5.8.2 _corre[acllén a un BM, determinacién de Vs y Vp, m 440 14,00 6.160,00
incluye informe.
5,9 TALUDES Y TERRAPLENES
Diseno de taludes y terraplenes a o largo de la via
5.9.1 incluye muestreo, fotointerpretacién geolégica, Global 1 3 $
" calicatas, trincheras, ensayos in situ y/o en campo, 25.000,00 25.000,00
disefios, planos e informe
Sismica de refraccidn incluido nivelacidn y s $
5.9.2 correlacién a un BM , determinacién de Vs y Vp, m &80
incluye informe. 14,00 9.240,00
Resistividad eléctrica y/o Tomografia Eléctrica, $ $
5.93 :2%?:2 nivelacién y correlacién a un BM, incluye m 660 14,00 9.240,00

Sondeos mecdnicos a rotacion v/o percusion, en
504 tedo tipo de material, incluye toma continua de m 120 $ $

= muestras , alteradas e inalteradas, ensayos in situ 400,00 48.000,00
y en laboratorio, registros e informes .

5.10 ESTUDIO GEOLOGICO-GEOTECNICO  DE
- ESTABILIZACION SITIOS CRITICOS

Levantamiento topograficc complementario” v $ $
5101 | perfiles Ha S 300,00 1.500,00
5.10.2 Levantamiento geolégico de detalle, escala 1:250, Ha 5 $ $
T incluye informe 350,00 1.750.00
Sismica de refraccién Incluido nivelacién vy 5 $
5.10.3 correlacién a un BM , determinacion de Vs v Vp, m 220 14.60 3.080.00
: incluye informe. ’ U
Resistividad eléctrica y/o Tomografia Eléctrica, $ $
5.10.4 !nc[mdo nivelacién y correlacién a un BM, incluye m 110 14,00 1.540,00
informe,
REMI + MASW incluye nivelacién y correlacién a $
5.10.5 un BM (medicién de velocidad de ondas m 110 12 00 1.320.00
superficiales de corte), incluye Informe ’ e
Excavaciones a cielo abierto y trincheras, incluida 3
510.6 |la toma de muestras alieradas e inalteradas y m3 5 57 00 242 00
ensayos in situ y/o en laboratorio ! !
Sondeos mecdnicos a rotacién yfo percusién, en
5107 todo tipo de material, incluye toma continua de m 20 3 $
T muestras , alteradas e inalteradas, ensayos in situ 400,00 12.000,00
y en laboratorio, registros e informes .
5.10.8 Disefios estructurales, memaria de célculo e u 1 3 $
T informe 2.000,00 2.000,00
5.10.9 | Disefios e informe hidrogeoldgico. u 1 5 $

2.000,00 2.000,00

51040 | |nforme Geotéenico, incluye céleulo y Andlisis de u 1 $ 3
R Estabilidad de Taludes e Informe 4.000,00 4.000,00
. . - - 3 $
5.10.11 | Colocacién de Mojones superficiales y Monitores u 5 20,00 100,00

511 ESTUDIO Y DISENOS ESTRUCTURAL DE
! PUENTES Y OBRAS DE ARTE MAYOR

Topografia auxiliar y dibujo para obras de arte $ $
5.11.1 mayor Ha 68 450,00 30.600,00
Disefios estructurzles NOBMALES (hormigdén
5.11.2 armado, preesfon_’zadoa metalicos alma liena, ete. m 710 300,00 243.000,00
Incluye planos e informe )
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Estudio de cimentacién para puentes con

perforaciones mecénicas, en cualguier tipo de

$ $ -
511.3 material, incluye transporte, muestreo, ensayos & m 660 500,00 330.000,00
informes.
Excavaciones a cielo abierto y trincheras, incluida $ 3
5114 |la toma de muestras alteradas e inalteradas y m3 66 57.00 3.762.00
ensayos in situ y/o en laboratorio ' e
Sismica de refraccidn incluido nivelacion y 3 $
5.11.5 corrglacion a un BM , detemminacién de Vs v Vp, m 4400 1400 61.600.00
incluye informe. s -,
REMI + MASW incluye nivelacién v correlacién a $ 5 .
5.11.6 un BM (medicion de wvelocidad de ondas m 1900 12.00 22.800 00
superficiales de corte}, incluye Informe i A
542 ESTUDIO ESTRUCTURAL DE PASOS
? PEATONALES Y ESTUDIO DE CIMENTACIONES
5124 Disefios estructurales ( Longitudes de 15 a 40 u 1 3 3
e metros} Incluye planos e informe 5.000,00 5.000,00
5122 |Adopcion de disefio estructural ( Longitudes de 15 u 3 $ 8
e a 40 metros} Incluye planos e informe 3.000,00 9.000,00
Estudio de cimentacién de puentes peatonales con
5122 perforacidn mecdnicas, en cualguier tipo de m 120 $ $
o material, incluye transporte, muestreo, ensayos e 500,00 60.000,00
informes.
Sismica de refraccién incluido nivelacién vy 5 s
5124 correlacién a un BM , determinacién de Vs y Vp, m 440 14.00 6.160.00
ingluye informe. ! T
ESTUDIOS GEOLOGICOS, GEOTECNICOS y
DISENO DE TUNELES, INCLUYE DISENO DE
] EXCAVACIONES, PORTALES DE ACCESO,
REVESTIMIENTOS Y SOSTENIMIENTOS,
ENSAYOS PETROGRAFICOS.
i . . $ $
6,1 Estudio Gealdgico - Geotécnico Km 0,7 1.500,00 1.050,00
6,2 Investigaciones Geofisicas
Sismica de refraccion inciuido nivelacién v s $
6.2.1 coirelacién a un BM |, determinacién da Vs vy Vp, m 1540
incluye informe. 14,00 21.560,00
Resistividad eléctrica y/o Tomografla Eléctrica, s $
6.2.2 !nclwdo nivelacién y correlacién a un BM, incluye m 1540 14,00 21.560,00
informe.
6,3 Perforaciones Mecénicas
Movilizaciones e Instalaciones, dentro del &rea del $ $
6.31 proyecto, incluye accesos. Global 1 5.000,00 5.000,00
Sondeos mecanicos a rotacién yio percusion, en
6.3.2 todo tipo de rmaterial, incluye ensayos, evaluacion m 400 $ $
- de tensiones, foma de muestras, registros, 550,00 220.000,00 ©
informes.
Scndeos mecdnicos subhorizontales a rotacian y/fo
6.3.3 percusién, en toc.:fo tipe de material, incluye m 200 3 %
) ensayos, evaluacidon de tensiones, toma de 825,00 165.000,00
muestras, registros, informes. )
$ 3
6.3.4 Pruebas Lugeon u 4 250,00 1.000,00
Galerias, incluye excavacidin y desalojo de $ $
835 | materiales m3 8o 200,00 16.000,00 -
- . $ [3
6.3.6 Pruebas de placa o similares, en galetia u 2 15.000.00 30.000,00
6,4 Ensayos de Laboratorio
64.1 ! Triaxial $ $
riaxiales, drenados y no drenzados u 20 200.00 4.000,00
Disefio Geotécnico-Estructural definitivo  de
tineles, de longitud inferior a 3 kms, incluye $
disefio de excavaciones, portales de aceeso, $
64.2 sostenimientos, revestimientos, informes, planos, Global 1 100'800'0 100.000,00 °

presupuestos de obra, especificaciones técnicas
(incluye portal de entrada y portal de salida)
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6.4.3 Estudic de Riesgo Sismico u 1 $ $
o 50.000,00 50.000,00
L S . $ $
6,5 Disefio de lluminacién def tdnel Global 1 4.800,00 4.800.00
' o . - b %
6.6 Diseno de la Insonorizacién del tanel Global 1 4.800,00 4.800.00
7 OBRAS COMPLEMENTARIAS
. . N % $
71 Seguridad vial y Sefializacién Km 15 350,00 5.250.00
72 Analisis evaluacion, especificaciones y cantidades Global 1 $ $
’ de obra para mantenimiento rutinaric y periddico 6.000,00 6.000,00
73 Disefio de muros de contencién (Disefio de muros u 5 3 $
- tipo), incluye planos e informe. 1.500,00 7.500,00
. . § $
74 Levantamiento de expropiaciones Ha 140 450,00 63.000,00
7.5 Disefio de lluminacién Vial
= L . 3 3
751 Disefio de iluminacidn de toda la via km 15 500.00 7.500,00
Estudios de Reposicion de servicios, eléctricos,
752 telefonicos, Internet; incluye estudio de servicios Km 145 3 $
- existentes, reubicacién y coordinacién con los ! 2.500,00 36.250,00
organismos competentes
8 ESCOMBRERAS
= . 3 $
8,1 Disefno geotécnico u 4 2.000,00 8.000,00
8.2 Levantamiento topograficc complementario ¥y Ha 20 3 $
! perfiles 300,00 £.000,00
8.3 Levantamiento geologico de detalle, escala 1:250, Ha 50 $ 3
’ incluye informe 350,00 7.000,00
Sismica de refraccién incluido nivelacién vy 3 $
8,4 correlacidn a un BM, determinacién de Vs y Vp, m 880
incluye informe. 14,00 12.320,00
Resistividad eléctrica y/o Tomografia Eléctrica, $ $
8,5 incluido nivelacidn y comrelacién a un BM, incluye m 440
informe. 14,00 6.160,00
REM! + MASW incluye nivelacidn y comelacién a $ $
8,6 un BM (medicién de velocidad de ondas m 440 12.00 5.280.00
superficiales de corte), incluye Informe ! U
Excavaciones a cielo abierto vy trincheras, incluida 3 $
8,7 la toma de muestras alteradas e inalteradas y m3 48 5700 5 736.00
ensayos in situ v/o en laboratorio ' T
Sondeos mecanicos a rotacién y/o percusién, en
3.8 todo tipo de material, incluye toma continua de m 80 $ 3
! muestras , alteradas e Inalteradas, ensayos in situ 400,00 24.000,00
y en laberatorio, registros e informes .
. . . L $ §
8,9 Disefos e informe hidrogeolégica. u 4 2.000,00 8.000,00
9 DISENO GEOMETRICO DE CICLOVIA
. . ., $ $
9,1 Poligono, Nivelacion y Perfiles Transversales km 15 1.000,00 15.000,00
92 Dibujo Topografico y Disefic Geomeétrico preliminar Km 15 3 $
! de la ciclovia 500,00 7.500,00
93 Informe  Preliminar de Ingenieria, incluye u 1 $ $
' cantidades de obra y presupuesto 2.000,00 2.000,00
. L . 3 3
9.4 Replanteo, Nivelacién y Referencias Km 15 800.00 12.000,00
9.5 Disefio y dibujo proyecto horizontal y vertical Km 15 $ $
! definitivos, {incluye faja topografica) 500,00 7.500,00
96 Estudio de suelos cada 1000 m, incluye muestred, Km 15 $ $
’ ensayos y disefie de pavimentos 350,00 5.250,00
97 Sefializacién vertica! y horizontal, balizamiento y Km 15 $ $
i barreras de seguridad en la ciclovia 100,00 1.500,00
Informe Final de Ingenieriz, incluye cantidades de 5 $
9.8 obra, curva de masas, laterales, andlisis de precios u 1 3.000,00 3.000,00
unitarios y presupuesto.
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10 REPRODUCCIONES

10,1 Jueges de planes u 3 1 20% 00 3 60% 00
10,2 informes definitivos (Incluye CDs de imformes ¥ u 3 $ $
' planos) 800,60 2.400,00

11 DIRECCION DEL PROYECTO

. $ 3
1,1 Director del proyecto Global 1 10.000,00 10,000,00
$

2.586.696,00

NOTA: Se pagaran las cantidades efectivamente gjecutadas, a los
precios unitarios ofertados.

5.2 Los precios acordados en el contrato, constituiran la Gnica compensacién al
contratista por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que

tuviese que pagar, excepto ei Impuesto al Valor Agregado que sera anadido al precio
del contrato. :

Clausula Sexta.- FORMA DE PAGO

6.1 La CONTRATANTE entregara a la CONSULTORA, un anticipo del SETENTA POR
CIENTO (70%) del valor total del contrato, el cual serd amortizado proporcionaimente
del pago de cada planilla hasta la terminacion del plazo contractual, segun lo
establecido en el articulo 139 del Reglamento de la LOSNCP.

6.2 El cien por ciento (100%) del valor total del contrato, se cancelara de la siguiente
manera;

De forma mensual por los rubros efectivamente entregados conforme al cronograma
de ejecucién aprobado por la Entidad Contratante, previo informe de haberse recibido
y aprobado a satisfaccion por el Administrador del contrato.

El Consultor presentara junto con la planilia los siguientes documentos: factura y
cronograma de avance del proyecto. El procedimiento para el tramite de planillas se
realizara conforme a lo establecido en el Acuerdo Ministerial No. 043 de! MTOP de
fecha 21 de agosto del 2014,

La presente contratacion contempla reajuste de precios.

6.3 El anticipo que la contratante haya entregado al contratista para la prestacion del
$ervicio, no podra ser destinado a fines ajenos a esta contratacion.

El contratista debera ievantar el sigilo bancario en caso de entrega de anticipo de tal
manera que el administrador verifique que los valores sean usados para el fin
establecido. .

6.4 El valor total se cancelara contra presentacién de planillas mensuales por avance
de trabajos; debidamente autorizados por el supervisor y aprobados por el

Q)
administrador /Jx’i\)

2

=



D
I

Lf_“j Ministerio de Transporte
»# y Obras Piiblicas

6.5 No habra lugar a alegar mora de la contratante, mientras no se amortice la
totalidad del anticipo otorgado.

6.6 De conformidad con el Articulo 299, inciso tercero de la Constitucion de [a
Republica y Articulo 76 inciso segundo, del Cédigo Orgénico de Planificacién y
Finanzas Publicas, el anticipo mientras no sea devengado en su totalidad, es
considerado un recurso publico, por lo que, sera depositado por la entidad contratante
en una cuenta que el contratista indicard, de una institucién financiera estatal, o
privada en la que el estado tenga una participacién de mas del 50%, el nimero de
dicha cuenta bancaria debera ser entregada en el area financiera en un término
maximo de cinco dias, contados a partir de la suscripcién del contrato. El anticipo no
podra ser destinado a fines ajenos a esta contratacion. El contratista debera llevar una
contabilidad especifica para la ejecucién de este proyecto, esta contabilidad podra ser
auditada por la contratante o por quien ésta disponga, sin necesidad de requerimiento
judicial, para determinar el cumplimiento y acatamiento de lo sefialado, por lo que, la
contratista autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que
sera depositado el anticipo. El administrador del contrato, designado por la contratante
verificara que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de
devengar el anticipo ¢ ejecucion contractual.

Clausula Séptima.- GARANTIA

7.1 En este contrato, por su naturaleza, no se rendiran garantias de conformidad al

inciso segundo del Art. 73 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién
Plblica.

Clausula Octava.- PLAZO

8.1 El plazo de ejecucion del contrato es de ciento ochenta (180) dias, contados a partir
de la suscripcion del contrato,

8.2 No forman parte del plazo contractual los tiempos que el Ministerio de Transporte y
Obras Publicas requiera para la revisién y/o aprobacién de cada una de las etapas y/o
productos de los estudios, incluidos los tiempos que dispone la Consultora para realizar
las correcciones solicitadas.

8.3 No forman parte del plazo contractual los tiempos que se requiera para la revision
y/o aprobacion de los estudios y/o productos por parte de entidades como: GAD's
Municipales; Empresas Publicas de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Energia
Eléctrica; Ministerios Rectores como el Ministerio del Ambiente; etc, incluidos los
tiempos que dispone la Consultora para realizar las correcciones solicitadas.

8.4 El proyecto contempla la entrega de cuatro (4) etapas: Estudio Pre-Preliminar
(Seleccion de Rutas), Estudio Preliminar Convencional, Estudio de Factibilidad, vy
Estudio de Ingenieria Definitivo.

8.5 La Consuitora entregara cada una de las etapas, definidas en el numeral 8.4,
conforme al cronograma de actividades vigente. Presentada cada etapa, e MTOP
tendra quince (15) dias término para revisar y hacer las observaciones pertinentes deu@
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ser el caso, a su vez la Consultora tendréa quince (15) dias término adicionales para
presentar las correcciones solicitadas. El MTOP dispondra de quince (15) dias término
posteriores a la entrega de las correcciones solventadas por la Consultora para la nueva
revision y aprobacién respectiva.

8.6 Una vez entregada cada etapa, definidas en el numeral 8.4, conforme al cronograma
de actividades vigente, quedara suspendido el plazo contractual hasta que se realice la
aprobacion correspondiente por parte del Administrador del contrato; en este momento
el Administrador notificara el reinicio de! plazo contractual y solicitara la presentacion de
un nuevo cronograma que permita continuar con ia siguiente etapa.

8.7 El borrador del Informe Final de Ingenieria (Estudio de Ingenieria Definitivo), se
presentara a la fecha de finalizacidn del plazo del contrato conforme al dltimo

cronograma vigente. El Informe Final Definitivo se entregara después de la aprobacién
del borrador del Informe Final por parte del MTOP.

8.8 Entregado el borrador del Informe Final de Ingenieria, el MTOP tendra 15 dias
término para revisar y hacer las observaciones pertinentes de ser el caso, y a su vez la
Consultora tendra 15 dias término adicionales para presentar las correcciones
solicitadas. El MTOP dispondra de quince (15) dias término posteriores a la entrega de

las correcciones solventadas por la Consultora para la nueva revisién y aprobacién
respectiva

8.9 Una vez que el Informe Final sea aprobado, el consultor procedera a la elaboracion
del Informe de Viabilidad en Formato Senplades en un plazo maximo de 30 dias. A la
presentacion de este informe el MTOP procederd con su revision y emitira la aprobacion
correspondiente u observaciones de ser el caso en quince (15) dias término, las que
deberan ser subsanadas por la Consultora en quince (15) dias término adicionales. )

Clausula Novena.- PRORROGAS DE PLAZO Y SUSPENSION DE TRABAJOS

9.1 El Ministerio de Transporte y Obras Plblicas prorrogara el plazo total o los plazos
parciales en los siguientes casos:

a) Cuando el contratista asi lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la
solicitud, dentro del plazo de quince (15) dias siguientes a la fecha de producido el
hecho, siempre que este se haya producido por motivos de fuerza mayor o caso
fortuito aceptado como tal por la maxima autoridad de la entidad contratante o su
delegado, previo informe del administrador del contrato. Tan pronto desaparezca la
causa de fuerza mayor o caso fortuito, e! contratista esta obligado a continuar con la
gjecucidn del contrato, sin necesidad de que medie notificacion por parte del
administrador del confrato para reanudarlo.

b} Por suspensiones en la ejecucion del contrato, motivadas por la contratante u
ordenadas por ella y que no se deban a causas imputables al contratista.

c) Si la contratante no hubiera solucionado los problemas administrativos-

contractuales en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecucién / Q
del trabajo. AL
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d) Si la Consuliora no recibe el pago correspondiente al 70% del valor de! contrato, en
calidad de anticipo dentro del término de 30 dias a partir de su suscripcién, se
suspenderd los trabajos sin mas tramite por parte del Consultor.

e) Por retraso injustificado en los pagos a la consultora por mas de 45 dias plazo

contados a partir de la aprobacién de la planilla, por cada dia de retraso de pago se
otorgara un dia de prérroga de plazo,

f) En casos de prorroga de plazo, las partes efaboraran un nuevo cronograma, que
suscrito por ellas, sustituira al original o precedente y tendra el mismo valor contractual
del sustituido. Y en tal caso se requerira la autorizacién de la maxima autoridad de la
contratante, previo informe del administrador del contrato.

9.2 Suspensién de trabajos: el MTOP dispondra la suspension de una parte o de Ia
totalidad del objeto de la consultorfa, cuanto se detecte incumplimiento de las
obligaciones contractuales. La suspension ordenadas por la causas antes anotadas

no daran lugar a prorroga de plazo, pagos adicionales o indemnizaciones a la
consultora

9.3 El periodo de suspensién de los trabajos, no se contara para calcular el tiempo de
vigencia del contrato ni para establecer el plazo de ejecucién de! contrato, en los
siguientes casos:

a) Por disposicion de suspensién en los trabajos o cambios de las actividades
previstas en el administracién del contrato o a quien le corresponda, y no se deba a
causas imputables a la consultora. Se otorgara una prérroga al plazo de contrato por
un tiempo igual al que durd la suspensidn.

b) Otras prérrogas de plazo otorgadas por causas no imputables a la consultora

¢) Conforme al Art. 71 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Publica,
el MTOP dispondra de un término maximo de treinta (30) dias para la entrega del
anticipo. En caso de que el anticipo no se encuentre disponible en la cuenta de la
Consultora dentro del plazo sefialado, se suspendera el plazo contractual hasta que se
realice el depdsito correspondiente.

Clausula Décima.- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

10.1 Para todos los efectos contemplados en este contrato, los términos fuerza mayor
o caso fortuito se entenderan como el imprevisto al que no es posible controlar,

precaver, evitar, resistir, de acuerdo con lo que define el Articulo 30 del Cédigo Civil
Ecuatoriano codificado.

10.2 En caso de fuerza mayor o caso fortuito la consultora debera notificar

inmediatamente al MTOP maximo en el plazo de quince dias de ocurrido el hecho,

explicando los efectos del evento sobre el incumplimiento del contrato acompafiando

[a documentacion correspondiente. }U uS
9,0
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10.3 La calificacién de la causa de fuerza o caso fortuito invocado por la consultora
sera calificada por el MTOP, la cual no podra ser negada sin causas plenamente
justificadas.

10.4 La suspension de los trabajos por fuerza mayor o caso fortujto debidamente
comprobados y aceptados por el MTOP dara lugar a la prérroga de plazo, en un
periodo igual al de la afectacién del evento, para lo cual el MTOP y la consultora
deberan suscribir el contrato complementario correspondiente.

Clausula Undécima.- MULTAS

11. 1 El Ministerio de Transporte y Obras Pliblicas sancionara a la CONSULTORA, de
conformidad al Art. 71 de la LOSNCP y 116 de su Reglamento General, en los
siguientes casos respecto a los trabajos de Disefios Definitivos e Ingenieria de Detalle:

1. Con el uno por mil {1x1000) sobre el valor equivalente al porcentaje de las
obligaciones que se encuentren pendientes de ejecutar, incluido los reajustes, por
cada dia de retraso, cuando no asista 2 una convocatoria efectuada por
representantes de la entidad contratante, salvo caso de fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobado.

2. Con e! uno por mil (1x1000) sobre el valor equivalente al porcentaje de las
obligaciones que se encuentren pendientes de ejecutar, incluido los reajustes, por
cada dia de retraso, por el retardo en Ia gjecucion de las obligaciones contractuales
conforme al cronograma valorado.

3. Con el uno por mil (1x1000) sobre valor equivalente el porcentaje de las
obligaciones que se encuentren pendientes de ejecutar incluido los reajustes por cada
dia de retraso en la entrega de los productos correspondientes a la consuitoria,
conforme al cronograma establecido y aprobado.

4. De producirse incumplimiento por parte del Consultora, el Ministerio proceders a
aplicar una multa diaria equivalente al uno por mil (1x1000) sobre el valor equivalente
al porcentaje de las obligaciones que se encuentren pendientes de ejecutar, durante el
tiempo que dure tal incumplimiento, en los siguientes casos:

* Por no acatar las disposiciones del administrador y supervisor del contrato, en
el lapso de setenta y dos (72) horas de haber sido notificado el incumplimiento.

e Por demora injustificada en la entrega de las planillas.

* Sila documentacion entregada al MTOP, no se ajusta a lo establecido en los

documentos contractuales y/o a Ilas indicaciones del supervisor y/b
administrador del contrato.

Clausula Duodécima.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS

12.1 Ei valor del anticipo y de las planillas de €jecucion de los servicios, se reajustarén
si se produjeren variaciones en los componentes de los precios unitarios estipulados, /

_
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desde la fecha de variacién, acorde con lo establecido en los articulos 142 y 143 del
Reglamento General de la LOSNCP. Se aplicara la siguiente férmula general:

En el caso de contratos de consultorfa, se aplicara la siguiente férmula general de
reajuste:

Pr=Po (IPC1 / IPCo)
Donde:

Pr=valor reajustado del anticipo o de la planilla.

Po=valor del anticipo, o de la planilla de avance descontada la parte proporcional del
anticipo.

IPCo=indice general de precios al consumidor a nivel nacional publicado por el INEC
vigente a la fecha de presentacion de la oferta.

IPC1=indice general de precios al consumidor a nivel nacional publicado por el INEC
vigente a la fecha de pago de! anticipo o de las planillas de avance.

La relacion IPC1 / IPCo siempre deberd ser mayor a 1 para que sea aplicable el
reajuste de precios.

En caso de que algln componente del contrato haya sido negociado como
comprobable y reembolsable, este debera ser excluido del valor Po.

El anticipo se reajustara aplicando el procedimiento indicado cuando hayan trascurrido
mas de noventa dias entre la fecha de presentacién de la oferta y la fecha de entrega
efectiva del anticipo, cuando el atraso no sea imputable al consultor.

Clausula Décima Tercera.- OTRAS OBLIGACIONES DE LA CONSULTORA

A mas de las obligaciones sefialadas en las condiciones particulares del pliego que
son parte del presente contrato, las siguientes:

13.1 La Consultora se compromete a ejecutar el contrato derivado del procedimiento
de contratacion tramitado, sobre la base de los términos de referencia elaborados por
la entidad contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal
virtud, no podra aducir error, falencia o cualquier inconformidad con los mismos, como
causal para solicitar ampliacién del plazo, o contratos complementarios. La ampliacién
del plazo, o contratos complementarios podran tramitarse solo si fueren aprcbhados
por el administrador del contrato.

13.2 La Consultora se compromete durante la ejecucion del contrato, a facilitar a las

personas designadas por la entidad contratante, toda la informacién y documentacién

que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la

ejecucion del contrato, asi como de los eventuales problemas técnicos que puedan

plantearse y de las tecnologias, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos. ) '&S
i
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Los delegados o responsables técnicos de la entidad contratante, como el
administrador del contrato, deberan tener el conocimiento suficiente de Ia ejecucién del
contrato, asi como la eventual realizacion de ultericres desarrollos. Para el efecto, el
contratista se compromete durante el tiempo de ejecucion contractual, a facilitar a las
personas designadas por la entidad contratante toda la informacién y documentacién
que le sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecucién del contrato.

13.3 Queda expresamente establecido que constituye obligacion del contratista
ejecutar el contrato conforme a los términos de referencia establecidos en el pliego, y
cumplir con el porcentaje minimo de Valor Agregado Ecuatoriano ofertado.

13.4 La Consultora esté obligade a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y
legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento
del mismo o en norma legal especificamente aplicable.

13.5 La Consultora se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el
Cadigo del Trabajo y en la Ley de Seguridad Social obligatorio, adquiriendo, respecto -
de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la contratante tenga
responsabilidad alguna por tales cargas, ni relacién con el personal que labore en la
gjecucidn del contrato, ni con el personal de la subcontratista.

13.6 La Consultora se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo previsto en

su oferta y a lo establecido en Ia legislacién ambiental, de seguridad industrial y salud
ocupacional, seguridad social, laboral, etc. -

13.7.- Solicitar al administrador del Contrato la aprobacién correspondiente en caso de
que se requiera personal adicional al indicado en la oferta, los costos que se generen

por esta situacion se consideran incluidos en el presupuesto ofertado por la consultora
(APUs)

Clausula Décima Cuarta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

141 Son obligaciones de la contratante las establecidas en las condiciones
particulares del pliego que son parte del contrato.

14.2 Dar solucién a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecucién del

contrato, en un téermino de quince (15 dias) contados a partir de la peticidn escrita
formulada por el contratista.

14.3 Proporcionar al contratista los documentos e informacién relevante relacionada
con los trabajos de consultoria que dispone, realizar las gestiones que le corresponda
efectuar al Ministerio de Transporte y Obras Publicas ante los distintos organismos
publicos.

14.4 Suscribir las actas de entrega-recepcion de los trabajos ejecutados, siempre que

se haya cumplide con lo previsto en la ley, y en general cumplir con las obligaciones
derivadas del contrato.
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Clausula Décima Quinta.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

16.1 Por causas justificadas, las partes podran firmar contratos complementarios, de
conformidad con lo establecido en los articulos 85 y 87 de la Ley Orgénica del Sistema
Nacional de Contratacién Plblica vigente, y en el articulo 144 del Reglamento General
de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién PUblica actual.

Clausula Décima Sexta.-ACTA ENTREGA-RECEPCION

16.1 El acta de entrega-recepcién definitiva, sera suscrita por las partes, en el plazo
maximeo de treinta dias de haberse aprobado el informe final definitivo, siempre que no
existan observaciones pendientes y el administrador del contrato haya emitido el
informe de conformidad a lo previsto en los articulos 123 y 124 del Reglamento
General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Ptblica

Una vez que se hayan terminados todos los trabajos previstos en el contrato, el
consultor entregara a ia entidad contratante el informe final provisional; cuya fecha de
entrega servira para el computo y control del plazo contractual

16.2 Si la contratante no hiciere ningdn pronunciamiento respecto de la solicitud de
recepcion definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el término de diez (10) dias, se
considerara que tal recepcién se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un
Juez de lo Civil o un Notario Publico, a solicitud del contratista notificaré que dicha

recepcion se produjo, de acuerdo con el articulo 81 de la Ley Orgénica del Sistema
Nacional de Contratacion Piblica.

16.3 Operada la recepcién definitiva presunta, a solicitud del contratista o declarada
por la contratante, producird como Unico efecto la terminacién del contrato, dejando a
salvo de los derechos de las partes la liquidacion técnico-econémica correspondiente.

Las partes buscarén en el plazo de treinta (30) dias posteriores a la recepcion
definitiva presunta suscribir el acta de la liquidacién técnico-econdémica del contrato,
sin perjuicio de iniciar las acciones legales de las que se crean asistidas.

16.4 LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacion final de! contrato suscrita entre
las partes se realizard en los términos previstos por el articulo 125 del Reglamento
General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

Clausula Décima Séptima.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

17.1 La contratante efectuara al contratista las retenciones que dispongan las leyes
tributarias, conforme la legistacion tributaria vigente.

La contratante retendra el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el
seguro social provenientes de servicios personales para la ejecucion del contrato de
acuerdo a la L.ey de Seguridad Social.
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17.2 Es de cuenta de La Consuitora el pago de los gastos notariales, de las copias
certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados en caso de
que sea necesario. En dicho caso, el contratista entregara a la contratante dos copias
del contrato, debidamente protocolizadas. En caso de terminacién por mutuo acuerdo,
el pago de los derechos notariales y el de las copias serd de cuenta del contratista.

Clausula Decima Octava.- LABORAL

18.1 La Consultora asume de forma exclusiva la responsabilidad del cumplimiento de
las obligaciones patronales y tributarias establecidas en el Cédigo de Trabajo, la Ley
de Seguridad Social y Reglamentos que rigen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social — IESS, la Ley Organica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento, y
demas leyes conexas. En consecuencia, la Subsecretaria Zonal 6 del MTOP, esta
exento de toda obligacién respecto del personal de la Consultora. Sin perjuicio de lo
cual la Subsecretaria Zonal 6 del MTOP, ejercera el derecho de repeticion que le
asiste en el caso de ser obligada al pago de cualquier obligacién, ordenada por
autoridad competente.

Ciausula Décima Novena.- DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO:

19.1 La contratante designa al Ing. Eddison Alberto Herrera Cumbicus Experto de
Infraestructura Provincial, en calidad de administrador de! contrato, guien debera
atenerse a las Condiciones Generales y Particulares del pliego que forma parte del
presente contrato, y velara por el cabal cumplimiento del mismo en base a lo dispuesto
en el articulo 121 de Reglamento General de Ia l.ey Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Pablica.

19.2 La contratante podré cambiar de administrador del contrato, para lo cual
bastara cursar al contratista |a respectiva comunicacion; sin que sea hecesario la
modificacion del texto contractual.

Clausula Vigésima.- TERMINACION DEL CONTRATO

20.1 Terminacién del contrato.- Et contrato termina conforme lo previsto en el articulo
92 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Plblica LOSNCP y las
Condiciones Particulares y Generales del Contrato.

20.2 Causales de Terminacién unilateral del contrato.- Tratandose de incumplimiento
del contratista, procedera la declaracién anticipada y unilateral de la contratante, en los
casos establecidos en el articulo 94 de Ia Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica LOSNCP. Ademas, se consideraran las siguientes causales:

a) Si el contratista no notificare a la contratante acerca de Ila transferencia, cesion,
enajenacion de sus acciones, participaciones, 0 en general de cualquier cambio en su
estructura de propiedad, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha en que

se produjo tal modificacion: /J&@ :

o
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b) Si la contratante, en funcién de aplicar lo establecido en el articulo 78 de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, no autoriza la transferencia,
cesion, capitalizacion, fusidn, absorcion, transformacién o cualquier forma de tradicion
de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresién de la asociacién,
que represente el veinticinco por ciento, (25%) o mas del capital social del contratista;

c) Si se verifica, por cualquier modo, que la participacién ecuatoriana real en la

provision de bienes o prestacién de servicios objeto del contrato es inferior a la
declarada.

d) Si la consultora incumple con las declaraciones que ha realizado en el formulario
de oferta Presentacién y compromiso;

e) Si la Consultora hace uso indebido del anticipo entregado.

20.3 Procedimiento de terminacion unilateral.- El procedimiento a seguirse para la
terminacién unilateral del contrato sera el previsto en el articulo 95 de la Ley Organica
del Sistema Nacional de Contratacién Pablica.

Clausula Vigésima Primera- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

21. 1 Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo
directo entre las partes, éstas se someteran al procedimiento Contencioso
Administrativo contemplado en el Cédigo Organico General de Procesos; o la
normativa que corresponda; siendo competente para conocer la controversia el

Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdiccién en el
domicilio de la entidad contratante.

21.2  La legislacion aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el
contratista declara conocer el ordenamiento juridico ecuatoriano y por lo tanto, se
entiende incorporado el mismo en todo lo gue sea aplicable al presente contrato.

Clausula Vigésima Segunda: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

221 Todas las comunicaciones, sin excepcion, entre las partes, relativas a los
trabajos, seran formuladas por escrito o por medios electrénicos y en idioma
castellano. Las comunicaciones entre el administrador del contrato y el contratista se
haran a través de documentos escritos, o por medios electrénicos.

Clausula Vigésima Tercera.- DOMICILIO

23.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefialar su
domicilic en la ciudad de Cuenca.

23.2. Para efectos de comunicacién o notificaciones, las partes sefialan como su
direccidn, las siguientes:

A

fed
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La CONTRATANTE: Ciudad de Cuenca, Direccion Distrital de Transporte y Obras
Puablicas del Azuay; Direccién; Avenida Huaynacdpac 1-184 y Pisarcapac Teléfono
4084585.

La Consultora: Ciudad de Cuenca, Calle Avenida 12 de abril, No. 4-267 y Agustin

Cueva, teléfono 072883365, correo electrénico  servicios@ucuencaep.com.ec,
diego.idrovo@ucuencaep.com.ec.

Clausula Vigésima Cuarta.- ACEPTACION DE LAS PARTES

24.1 Declaracion.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen
y aceptan el texto integro de las Condiciones Generales de los Contratos de Régimen
Especial, publicado en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratacion
Pablica, vigente a la fecha de la Invitacion del procedimiento de contratacién, y que
forma parte integrante de este Contrato que lo estén suscribiendo.

24.2. Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacion a
todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones se
ratifican en lo anteriormente expuesto y suscriben en unidad de acto en tres
ejemplares de igual valor y tenor, en la ciudad de Cuenca, a 29 de junio del 2018.

J%‘“\m?a ‘ -
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