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Contrato No. MTOP-Z6-01 -2018

CONTRATO “ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD, IMPACTOS
AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA SOLUCION DE LOS
CONFLICTOS DE MOVILIDAD DE LA AUTOPISTA CUENCA — AZOGUES -
BIBLIAN, UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y CANAR”

Intervienen por una parte el Estado Ecuatoriano a través de la Subsecretaria Zonal 6
del Ministeric de Transporte y Obras Plblicas, legalmente representada por |a
arquitecta Moénica Fabicla Quezada Jara, conforme el documento adjunto en su
calidad de Delegado del sefior Ministro de Transporte y Obras Plblicas, segtn
Memorando Nro. MTOP—MTOP~2018—339-ME, D.M., de 13 de junio de 2018; vy, por
otra la EMPRESA PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA-UCUENCA EP, con
RUC 0160056220001, representada legalmente por el Ing. Diego Benjamin ldrovo
Murilio en calidad de Gerente General conforme documento adjunto, quienes, para
efectos del presente contrato se denominaran “EL MTOP” o “LA CONTRATANTE” y
‘LA CONSULTORA” respectivamente, al tenor de las siguientes clausulas:

Clausula Primera.- ANTECEDENTES

1.1 De conformidad con los articulos 22 de Ia Ley Orgénica del Sistema Nacional de
Contratacién Pablica, 25 y 26 de su Regiamento General, y el Plan Anual de
Contratacién de Ia contratante, contempla la contratacion de "ESTUDIOS DE
PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA
DEFINITIVOS PARA LA SOLUCION DE LOS CONFLICTOS DE MOVILIDAD DE LA

AUTOPISTA CUENCA — AZOGUES — BIBLIAN, UBICADOS EN LAS PROVINCIAS
DE AZUAY Y CANAR”

1.2, Previo los informes y los estudios respectivos, la maxima autoridad de ia
confratante mediante RESOLUCION No. RE-MTOP-Z6-002-2018, de 25 de junio de
2018, resolvié acogerse al Régimen Especial y aprobar el pliego para la contratacién
entre entidades pudblicas o subsidiarias de “ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD,
FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA
SOLUCION DE LOS CONFLICTOS DE MOVILIDAD DE LA AUTOPISTA CUENCA -
AZOGUES - BIBLIAN, UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y CANAR”

1.3 Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida
presupuestaria Nro. 2018—520—0001-0000-57—00-217—001-730605—0101-001~000—0000 '
conforme consta en la certificacion conferida por el Analista Administrativo Financiero
Provincial, segin Memorando Nro. MTOP-FINAN__AZU-2018-227-ME, de 12 de junio

de 2018, denominada “Estudio y Disefio de Proyectos”, hasta por un valor de USD,
1'694.184,18, incluido I.V.A.

1.4 Se realizé la respectiva invitacién el 25 de junio de 2018, a través del Portal
Institucional del Servicio Nacional de Contratacién Piblica. /}{ﬁ
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1.5 Luego del procedimiento correspondiente, la arquitecta Ménica Fabiola Quezada
Jara, en su calidad de Delegado del sefior Ministro de Transporte y Obras Publicas,
seguin Memorando Nro. MTOP-MTOP-2018-339-ME, D.M,, de 13 de junio de 2018,
mediante RESOLUCION No. RE-MTOP-Z6-003-2018, de 28 de junio de 2018,
adjudicoé el contrato para realizar 10s “ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD,
FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA
SOLUCION DE LOS CONFLICTOS DE MOVILIDAD DE LA AUTOPISTA CUENCA -
AZOGUES — BIBLIAN, UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y CANAR” al

oferente EMPRESA PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA-UCUENCA EP,
con RUC No. 0160056220001. :

Clausula Segunda.- INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICION DE
TERMINOS \

2.1 Los términos del contrato se interpretaran en su sentido literal, a fin de revelar
claramente la intencion de los contratantes. En todo caso su interpretacion sigue las
siguientes normas:

a. Cuando los términos estan definidos en la normativa del Sistema Nacional de
Contratacion Pablica o en este contrato, se atendera su tenor literal.

b. Si no estan definidos se estara a o dispuesto en el contraio en su sentido natural y
obvio, de conformidad con el objeto contractual y 1a intencién de los contratantes. De

existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevaleceran las
normas del contrato.

c. El contexto servira para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera
que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonia.

d. En su faita o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en el Titulo Xlil del
Libro IV de la Codificacion del Codigo Civil, “De la Interpretacion de los Contratos™.

2.2 Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos seran interpretados
de la manera que se indica a continuacion:

a. “Adjudicatario”, es el oferente a quien la entidad contratante le adjudica el contrato. |

b. “Comisién Técnica", es la responsable de llevar adelante el procedimiento de
contratacion, a la que le corresponde actuar-de conformidad con la Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacién Publica, su Reglamento General, la normativa
expedida por el Servicio Nacional de Contratacién Publica, el pliego, ¥ las
disposiciones administrativas que fueren aplicables. '

c. “Contratista’, es el oferente adjudicado.

d. “Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad publica que ha tramitado el
procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.

e. “LOSNCP?, Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica. f&@g;
¥ —_ /‘
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f- “RGLOSNCP”, Reglamento Generai de Ia Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacién Pdbica.

g. “Oferente”, es la persona natural o juridica, asociacion o consorcio que presenta
una "oferta", en atencién al llamado a participar.

h. “Oferta”, es la propuesta para contratar, cefiida al pliego, presentada por el oferente

a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato yala
provisién de bienes o prestacién de servicios.

i. “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratacién Publica.
Clausula Tercera.- DOCGUMENTOS DEL CONTRATO
3.1 Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del
Pliego CGP) términos de referencia del objeto de la contratacién.

b) Las Condiciones Generales de los Contratos publicados y vigentes a la fecha de la

invitacidon en el Portal institucional del Servicio Nacional de Contratacion Publica -
SERCOP-,

¢) La Oferta presentada por el contratista, con todos sus documentos que Ia
conforman.

d} Acta de Audiencia de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones, de 26 de junic de
2018

e) La Resolucién de Adjudicacién No. RE-MTOP-26-003-2018, de 28 de junio de 2018.

f) La certificacion del Analista Administrativo Financiero Provingial que acredita la
existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el

cumplimiento de las obligaciones derivadas del conirato, segin Memorando Nro.
MTOP-FINAN_AZU-2018-227-ME. de 12 de junio de 2018.

g) Memorando Nro. MTOP-MTOP-ZO18—339—ME, D.M., de 13 de junio de 2018.
h) Acuerdo Ministerial 043-2014 del MTOP.

i) Acuerdo Ministerial 008-2018 del MTOP

J) Manual de Normativas Viales del MTOP

Clausula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO

4.1 La Consultora se obliga con la CONTRATANTE a entregar los “ESTUDIOS DE
PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E. INGENIERIA
DEFINITIVOS PARA LA SOLUCION DE LOS CONFLICTOS DE MOVILIDAD DE LA

0
AUTOPISTA CUENCA - AZOGUES — BIBLIAN, UBICADOS EN LAS PROVINCIAS }U,\(\j
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DE AZUAY Y CANAR”, y a ejecutar el contrato a entera satisfaccién de la contratante,
segln las caracteristicas de la oferta, y los términos de referencia que se agrega y
forma parte integrante de este contrato.

4.2 Se compromete al efecto, a ejecutar el trabajo de consultoria, con sujecion a su
oferta, plan de trabajo y metodologia, términos de referencia, anexos, Condiciones
generales de los contratos de Ejecucién de Consultoria (CGQ), instrucciones de la
entidad y demas documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este
instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolizacion,
y respetando la normativa legal aplicable.

4.3 Se obliga al cumplimiento de los términos de referencia: Todos los bienes a
entregar, servicios a presiar u obras a ejecutar deberan cumplir en forma estricta con
las especificaciones técnicas y/o jos términos de referencia requeridos segln sea el
caso, en el pliego y constantes en el contrato. En el caso de que el contratista
descubriere discrepancias entre los distintos documentos, debera indicarlo
inmediatamente al administrador del contrato, a fin de que establezca el documento
que prevalecera sobre los demas; y, su decision sera definitiva.

En caso de que cualguier dato o informacién no hubieren sido establecidos por Ia
entidad contratante o, el contrafista no pudiere obtenerla directamente, ésias se
solicitaran al administrador del contrato. La administracion proporcionara, cuando
- considere necesario, instrucciones adicionales, para realizar satisfactoriamente el
proyecto.

Clausula Quinta.- PRECIO DEL CONTRATO

5.1 E| valor del presente contrato, que la Contratante pagara a la Consultora, es el de
(USD 1'512.664.45} UN MILLON QUINIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y CUATRO CON 45/100 Délares de los Estados Unidos de América, sin incluir et

IVA, de conformidad con la oferta presentada por la Consuitora, valor gque se desglosa
como se indica a continuacion:
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COMPONENTES DE L.OS SERVICIOS OFERTADOS

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIQO

PRECIO |
TOTAL

DIAGNOSTICO, ANALISIS DE -
ALTERNATIVAS Y PREFACTIBILIDAD

~

24050

168350

Diagndstco socioeconédmico

3650

25550/

Estudio de tréfico y proyecciones

11000

77000

Analisis de alternativas y prefactibilidad

7400

51800

Informe de prefactibilidad

~.™

2000

14000 |/

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

4632.65

32428.55

Costos de construccidgn v
mantenimiento

500

3500

Evaluacién econdmica e informes

2632.65

1842855

Informe de Factibilidad

NINTE N ININININ TN

1500

10500

ESTUDIO DE EVALUACION Y
MITIGACION DE IMPACTOS
AMBIENTALES

23005.4

\ NN

23005.4

3.1

Modificacién y/o actualizacién de las
areas de influencia y sensibilidad

3.2

Actualizacion de la linea base -
Diagnéstico y pasivos ambientales

3.3

Descripcion de
procedimientos y proyecto.

procesos,

3.4

Identificacién y Evaluacion de Impactos
Ambientales

3.5

Rehabilitacién de Pasivos Ambientales

3.6

Actualizacidon  del Plan de Manejo
Ambiental  (planos, especificaciones
técnicas, cantidades de obra).

3.7

Actualizacién del Plan de Monitoreo

3.8

Plan de manejo y cierre de escombreras
nuevas

3.9

Plan de manejo y cierre de fuentes de
materiales nuevas

3.10

Socializacidn de I3 Actualizacidn del
PMA

a

ESTUDIOS DE INGENIER[A

4.1

TRABAJOS DE CAMPO

4.1.1

Poligono, Nivelacién vy
Transversales

Perfiles

Km

9.89

1500.00

14835.00 )~

4.1.2

Mapeo geolégico regional

9.89

400.00

3956.00

4.2

TRABAJOS DE OFICINA

| 42.1

Dibujo topografico vy disefio geométrico

Km

16.47

750.00

12352.50
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r | preliminar. ‘ l l
Estudios geoldgicos - geotécnicos
4.2.2 | preliminares, incluye informe, por u 7.00| 4000.00 28000.00 |~
distribuidor.
Informe  preliminar  de Ingenieria, /
423 lincluye  cantidades de obra vy u 7.00| 4000.00 23000.00
presupuesto, por distribuidor.
5 | ESTUDIO INGENIERIA DEFINITIVO J
5.1 | TRABAJOS DE CAMPO |
Topografia auxiliar Y dibujo  para '
5.1.1 | intercambiador y estudios Ha 45.00 300.00 13500.00
cormplementarios
(5_1.2‘Replanteoi Nivelacion y Referencias del| \ 16.47 ‘ 1200.00‘ 19754“3%
intercambiador
| 5.2| TRABAIOS DE OFICINA \ ] ( [
Disefio y dibujo proyecto horizontal vy _‘
5.2.1 | vertical definitivos, incluye informes, Km 16.47 750.00 12352.50 /
(incluye faja topografica)
Informe Final de Ingenieria, incluye
5.2.2 | cantidades de obra, laterales, analisis de §] 7 3000 21000 /
precios unitarios y presupuesto.
rs.s ESTUDIO HIDROLOGICO - HIDRAULICO ‘ ‘ \ \ J
Estudio Hidrolégico - Hidraulico para
obras de arte menor. Dimensionamiento
53.1|de alcantarillas, cunetas y canales de u 7.00| 2500.00 17500.00
drenaje y subdrenaje. Incluye informe
de cada distribuidor.
( Estudio de drenaje Pluvial, Sanitario y de '
5.3.2 | Agua potable en el Area de Proyecto, u 7.00| 4500.00 31500.00
incluye e informe.
| 6| COMPONENTE GEOTECNICO | \ \ |
‘7 6.1 Estudios de suelos, geotecnia y \ \ \ J
pavimentos
\ ¢ 11| Estudio Geo!c’)gico—Geotécnico de " \ 7.00\ 1200-00\ 84'00.040{
detalle, incluye informe
Estudio de suelos cada 100m, muestreo
alternado para las ampliaciones de los
6.1.2 tramos existentes y estudios de suelos Km 332| 1000.00 8320.00
de la subrasante cada 50m en los
Tramos Nuevos, incluye muestreo,
ensayos y disefio de pavimentos.
Sismica de refraccion incluido nivelacidn \ J
6.1.3 |y correfacion a un BM , determinacion m 770.00 14.00 10780.00
de Vs y Vp, incluye informe.
6.2 | Estudios de fuentes de materiales | J
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Estudio de Fuentes de Materiales,
6.2.1 incluye topograffa, pozos, geologia,
muestreo, transporte, ensayos de
clasificacién, planos e informe

Sismica de refraccién incluido nivelacién
6.2.2 |y correlacién a un BM . determinacidn m 220.00 14.00 3080.00
de Vs y Vp, incluye informe.

Estudios de Taludes, Terraplenes y
Muros

Disefio Geotecnico de muros de
contencion, incluye toma de muestras,
ensayos in situ y/o en laboratorio,
planos e informes.

Disefio de taludes y terraplenes, incluye
muestreo, calicatas, trincheras, ensayos
in situ y/o labaoratorio, disefios, planos
e informe

Sondeos mecdnicos a rotacién y/o
percusion, en todo tipo de material,
6.3.3 incluye toma continua de muestras, m 20.00 400.00 8000.00
alteradas e Inalteradas, ensayos in situ y 4
en laboratorio, registros e informes.
Sismica de refraccién incluido nivelacién
6.3.4 |y correlacién a un BM , determinacidn m 3630.00 14.00 50820.00 /
de Vs y Vp, incluye informe.

REMI + MASW, ondas superficilaes de _
6.3.5|corte Vs, incluido nivelaciéon vy m 1815.00 12.00 21780.00 /
correlacién a un BM

Estudios de Puentes, Viaductos, Pasos
Elevados y Deprimidos

Estudio de cimentacién para Puentes,
Pasos Elevados vy Viaductos, con

u 1.00| 5000.00 5000.00|

6.3

N

6.3.1 u 33.00| 3000.00 99000.00

6.3.2 global 1.00| 25000.00 25000.00

6.4

6.4.1| Perforaciones mecénicas a rotacién o 334.00/ 50000 167000.00"
Percusion, en cualquier tipo de material,
incluye transporte, muestreo, ensayos y
dISEnOS.' : : <
Excavaciones a cielo abierto vy

6.4.7 | trincheras, incluida la toma de muestras m3 12.00 57.00 684.00 |

alteradas e inalteradas ¥ ensayos in situ
y/é en laboratorio

Sismica.de refraccién incluido nivelacién
6.4.3 |y correlacién a un BM , determinacién m 1430.00 14,00 20020.00 /
de Vs y Vp, incluye informe.

Resistividad eléctrica y/6 Tomografia
6.4.4 | Eléctrica, incluido nivelacién v m 1320.00 14.00 18480.00| /
correlacion a un BM, incluye informe.
REMI + MASW, ondas superficilaes de
6.4.5 . . - .

L corte Vs, incluido nivelacign ¥

m 660.00 12.00 7820.00 /

-2 G
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correlacion a un BM

L

[ 7|ESTUDIOS Y DISENOS ESTRUCTURALES \ \ ] \ B
Disefios estructurales de paso elevado
7.1 | {puente) para intercambiador, incluye mi 1122.30 300.00| 336690.00
planos e informes.
7.2 | Andlisis y disefio estructural de muros. U 31.00! 1500.00 46500.0ﬁ/
8 | ESTUDIO DE ESCOMBRERAS |
Disen =3 —
g 1 | Disefio de Escombreras, incluye disefio " 100l 2000.00 2000.01\/
Geotecnico.
8.2 | Levantamiento topografico y perfiles Ha 5.00 300.00 1500.@/
tami 16gi
8.3 Levan amlent.o geo f)gu:o de detalle, Ha 5.00 350.00 1750.00
escala 1:250, incluye informe
Sismica de refraccién incluido nivelacién
8.4 |y correlacién a un BM , determinacion mi 220.00 14.00 3080.00
de Vs y Vp, incluye informe.

Resistividad eléctrica incluido nwelacmn

$.5|de gedfonos y correlacion a un BM mi 110.00 14.00 1540.00

(pago AB), incluye informe

REMI + MASW, ondas superficilaes de

8.6|corte Vs, incluido nivelacion vy ml 110.00 12.00 1320.00 /

correlacion a un BM

Excavaciones a cielo abierto vy

8.7 trincheras, h.ncluida la toma de mu_estn:as m3 11.00 57.00 €27.00 7
alteradas e inalteradas y ensayos in situ

y/% en laboratorio

Sondeos mecanicos a rotacion v/o

percusién, en todo tipo de material,

8.8 lincluye toma continua de muestras, ml 21.00 400.00 £400.00 /

alteradas e inalteradas, ensayos in situy

en laboratorio, registros e informes.

— |

39 In_foime _ hlc’ircflogico, hidrogeologico Y u 1.00| 2000.00 2000.00 /
disefio hidraulico
9 ESTUDIOS Y DISENOS ELEC. ELECTR.
TELEF.
| 9.1|Estudio y redisefio de redes eléctricas U 7.00] 4000.00|  28000.00 |~
\7 9.2 Estudioy ra?dtsEeno de redes telefonicas y U \ 7_00‘ 4000.00\ 28000.00 y;
telecomunicaciones
93 Estudllc': de iluminacion de! distribuidor U 2.00| 4000.00 28000.00 /
de trafico
10 | OBRAS COMPLEMENTARIAS
10.1 | Seguridad vy Sefializacion vial Km 14.17 500.00 70_85.00
10.2 | Disefio paisajistico u 7.00( 4000.00 28000.00 /
10.3 | Levantamiento de expropiaciones Ha 70.87 450.00 31891.50

u,Sf
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11| DOCUMENTACION CONTRACTUAL ]
11.1| Proyecto en formato SENPLADES U 7.00| 3000.00]  21000.00 7
-11.2| Desagregacién Tecnoldgica U 7.00] 3000.00 21000.00
L 12 | REPRODUCCIONES ]
’Jz.l Juegos de planos u 21.00|  300.00 6300.00
122 ,',T:;’,ﬁ‘:jyf,‘f:,f;i’;’“ (Incluye CDs  de u 21.00|  150.00 3150.00}/
13 | PIRECCION Y COGRDINACION
PROYECTO
13.1 | Directory administracion del proyecto. global 1.00] 24003.00 24003.00 f/
e 1,512,664.45 |

del contrato.
Clausula Sexta.- FORMA DE PAGO

6.1 La CONTRATANTE entregara a la CONSULTORA, un anticipo del SETENTA POR
CIENTO (70%) del vaior total del contrato, el cual sera amortizado proporcionaimente
del pago de cada planilla hasta |a terminacion del plazo contractual, segin lo
establecido en el articulo 139 del Reglamento de la LOSNCP.

6.2 El cien por ciento (100%) del valor totai del contrato, se cancelara de ia siguiente
manera:

La presente contratacién contempla reajuste de precios.

Eil monto del anticipo entregado por e Ministerio de Transporte y Obras Publicas sera
amortizado proporcionalmente g momente del pago de cada planilla, segun Io
establecido en el articulo 139 del RGLOSNCP.

6.3 El anticipo que Ia contratante haya entregado a la Consultora para la prestacion del \}'@.
servicio, no podra ser destinado a fines ajenos a ésta contratacion. / /S?
A
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El contratista debera levantar el sigilo bancario en caso de entrega de anticipo de tal

manera que &l administrador verifique que los valores sean usados para el fin
establecido.

6.4 El valor total se cancelara contra presentacion de planillas mensuales por avance

de trabajos; debidamente autorizados por el supervisor y aprobados por el
administrador :

6.5 No habra lugar a alegar mora de la contratante, mientras no se amortice la
totalidad de! anticipo otorgado

6.6 De conformidad con el Articulo 299, inciso tercero de la Constituciéon de ia
Reptblica y Articulo 76 inciso segundo, del Codigo Organico de Planificacién vy
Finanzas Publicas, el anticipo mientras no sea devengado en su totalidad, es
considerado un recurso publico, por lo que, sera depositado por la entidad contratante
en una cuenta que el contratista indicara, de una institucion financiera estatal, ©
privada en la que el estado fenga una participacién de mas del 50%, el nimero de
dicha cuenta bancaria debera ser entregada en &l area financiera en un término
maximo de cinco dias, contados & partir de Ia suscripcién del contrato. El anticipo no
podra ser destinado a fines ajenos a esta contratacion. El contratista debera llevar una
contabilidad especifica para la ejecucion de este proyecto, esta contabilidad podréa ser
auditada por la contratante o por quien ésta disponga, sin necesidad de requerimiento
judicial, para determinar el cumplimiento y acatamiento de lo sefialado, por lo que, la
contratista autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que
sera depositado el anticipo. E| administrador del contrato, designado por la contratante
verificara que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de
devengar el anticipo 0 gjecucion contractual.

Clausula Séptima.- GARANTIA

7.1 En este contrato, por su naturaleza, no se rendiran garantias de conformidad al

inciso segundo del Art. 73 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica.

Clausula Octava.- PLAZO

8.1 El plazo para la prestacion de los servicios contratados a entera satisfaccion de Ia
entidad de contratante es de CIENTO OCHENTA (180) DiAS, CALENDARIO,
contados a partir de la fecha de suscripcién del contrato.

8.2 La Consultora, previo al inicio de los trabajos, presentard el Cronograma de
ejecucion de los mismos para aprobacién del Administrador del Contrato, el MTOP ha
identificado entre los sitios de conflictividad Ias intersecciones [ESS y 12 de Octubre,
los disefios definitivos de estos deberén ser entregados en el plazo de CIENTO
VEINTE (120) dias, contados a partir de la suscripcion del contrato.

8.3 El tiempo para la correccion de los informes de ias distintas etapas no forma parte
del plazo contractual. La Consultora dispone de un término de 15 dias para la

&~

4

il

Bl



-f** Ministerio de Transporte

%y Obras Piblicas

correccidén de los informes de cada etapa (prefactibilidad, factibilidad y disefios
definitivos)

respectiva

8.9 Una vez que el informe Final sea aprobado, el consultor procedera a la elaboracién
del informe de Viabilidad en Formato SEMPLADES en un plazo maximo de 30 dias. A

Clausula Novena.- PRORROGAS DE PLAZO Y SUSPENCION DE TRABAJOS

9.1 Ei Ministerio de Transporte y Obras Plblicas prorrogara el plazo total o los plazos
parciales en los siguientes casos:

Jr "
A

/
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a) Cuando el contratista asi lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la
solicitud, dentro del plazo de quince (15) dias siguientes a la fecha de produgcido el
hecho, siempre que este s haya producido por motivos de fuerza mayor © Caso
fortuito aceptado como tal por la maxima autoridad de 1a entidad contratante o su
delegado, previo informe del administrador del contrato. Tan pronto desaparezca la
causa de fuerza mayor 0 caso fortuito, el contratista esta obligado a continuar con la
ejecucion del contrato, sin necesidad de que medie notificacion por parie del
administrador del contrato para reanudarlo.

b) Por suspensiones en la ejecucién del contrato, motivadas por la contratante u
ordenadas por ella y qué no se deban a causas imputables al contratista.

¢) Si la contratante no hubiera solucionado los problemas administrativosQ

contractuales en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecucién
del trabajo.

d) Conforme al Art. 71 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Confratacion
Publica, el MTOP dispondra de un término méaximo de treinta (30) dias para la entrega
del anticipo. En caso de que el anticipo no se encuentre disponible en la cuenta de la
Consultora dentro del plazo sefialado, se suspendera el plazo contractual hasta que s€
realice el deposito correspondiente

) Por retraso injustificado en los pagos 2 la consultora por mas de 45 dias plazo

contados a partir de la aprobacién de la planilia, por cada dia de retraso de pago se
otorgaré un dia de prorroga de plazo.

f) En casos de prorroga de plazo, las partes elaboraran un nuevo cronograma, que
suscrito por elias, sustituira al original o precedente y tendra el mismo valor contractual
del sustituido. Y en tal caso se requerira la autorizacion de la maxima autoridad o su
delegado de la contratante, previo informe del administrador del contrato.

9.2 Suspension de trabajos: el MTOP dispondra la suspension de una parte o de la
totalidad de! objeto de la consultoria, cuanto se detecte incumplimiento de las
obligaciones contractuales. La suspension ordenadas por la causas antes anotadas

no daran lugar a prorroga de plazo, pagos adicionales o indemnizaciones a la
consuliora

9.3 E| periodo de suspension de los trabajos, no se contara para calcular el tiempo de
vigencia del contraio ni para establecer el plazo de ejecucion del contrato, en los
siguientes casos:

a} Por disposicién de suspensién en los trabajos o cambios de las actividades
previstas en el cronograma, motivadas por el MTOP u ordenadas por él, a través de la
administracién del contrato o a quien le correspenda, y no se deba a causas
imputables a la consuliora. Se otorgara una prérroga al plazo de contrato por un
tiempo igual al que durd la suspension.

e
b) Otras prorrogas de plazo otorgadas por causas no imputables a la consultora ﬂéW/

\r'
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Clausula Décima.- FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

10.1 Para todos los efectos contemplados en este contrato, los términos fuerza mayor
0 caso fortuito se entenderan como el imprevisto al que no es posible controlar,
precaver, evitar, resistir, de acuerdo con lo que define el Articulo 30 dei Cédigo Civil

10.3 La calificacién de la causa de fuerza o caso fortuito invocado por la consultora

serd calificada por el MTOP, la cual no podra ser negada sin causas plenamente
justificadas.

conformidad al Art. 71 de la LOSNCP y 116 de su Reglamento General, en [os
siguientes casos respecto a los trabajos de Disefios Definitivos e ingenieria de Detalle:

1. Con el uno por mil (1x1000) sobre el valor equivalente al porcentaje de las
obligaciones que se encuentren pendientes de ejecutarse, incluido ios reajustes, por
cada dia de retraso, cuando no asista a4 una convocatoria efectuada por
representantes de la entidad contratante, salvo caso de fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobado.

3. Con el uno por mil (1x1000) sobre valor equivalente el parcentaje de las
obligaciones que se eéncuentren pendientes de ejecutarse, incluido los reajustes por
cada dia de retraso en Ig entrega de los productos correspondientes a la consultoria,
conforme al cronograma estabiecido y aprobado.

4. De producirse incumplimiento por parte del Consultora, el Ministerio procedera a
aplicar una multa diaria equivalente al uno por mil (1x1000) sobre el valor equivalente
al porcentaje de las obligaciones que se encuentren Pendientes de ejecutarse, durante
el tiempo que dure tal incumplimiento, en los siguientes casos: L.S
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« Por no acatar las disposiciones del administrador y supervisor del contrato, en
el lapso de setenta y dos (72) horas de haber sido notificado el incumplimiento.

« Por demora injustificada en la entrega de las pianillas.

« Sila documentacion entregada al MTOP, no se ajusta a lo establecide en los

documentos contractuales y/o a las indicaciones del supervisor /o
administrador del contrato.

Clausula Duodécima.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS

12.4 E! valor del anticipo y de ias planillas de ejecucion de los servicios, se reajustaran
si se produjeren variaciones en jos componentes de los precios unitarios estipulados,
desde la fecha de variacion, acorde con lo establecido en jos articulos 142 y 143 del
Reglamento General de la LOSNCP. Se aplicara la siguiente formula general:

En el caso de contratos de consultoria, se aplicara la siguiente formula general de
reajuste:

Pr=Po (IPC1/PCo)
Donde:
Pr=valor reajustado del anticipo © de la planilla.

Po=valor del anticipo, o de la planilla de avance descontada la parte proporcional del
anticipo. )

iPCo=Indice genera! de precios al consumidor a nivel nacional publicado por el INEC
vigente a la fecha de presentacién de la oferta.

(PC1=indice general de precios al consurmidor a nivel nacional publicado por el INEC
vigente a la fecha de pago del anticipo o de las planillas de avance.

La relacion IPC1 / IPCo siempre debera ser mayor a 1 para que sea aplicable el
reajuste de precios.

En caso de que algin componente del contrato haya sido negociado como
comprobable y reembolsable, este debera ser excluido del valor Po.

Ei anticipo se reajustara aplicando el procedimiento indicado, cuando hayan
transcurrido mas de noventa dias entre la fecha de la presentacién de la oferta y la

facha de entrega efectiva del anticipo, cuando el atraso no sea imputable a la
Consuliora.

Clausula Décima Tercera.- OTRAS OBLIGACIONES DE LA CONSULTORA

A mas de las obligaciones sefialadas en las condiciones particulares del pliego que
son parte del presente contrato, las siguientes:
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13.1 La Consultora se compromete a ejecutar el contrato derivado del procedimiento
de contratacidn tramitado, sobre la base de los términos de referencia elaborados por
la entidad contratante Y que fueron conocidos en la etapa precontractuai: y en tai

plantearse y de las tecnologias, métodos y herramientas utilizadag para resolverios.

Los delegados o responsables técnicos de ia entidad contratante, como el
administrador del contrato, deberan tener gl conocimiento suficiente de [a gjecucién del

13.3 Queda expresamente establecido que constituye obligacion del contratista
ejecutar el contrato conforme a los términos de referencia establecidos en el pliego, vy
cumplir con el porcentaje minimo de Valor Agregado Ecuatoriano ofertado.

13.4 La Consultora esta dbligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y
legaimente de| objeto del contrato Y sea exigible por constar en cualquier documento
del mismo o en norma legal especificamente aplicable.

de sus trabajadores, la calidad de patrono, - sin que la contratante tenga
responsabilidad alguna por tales cargas, ni relacién con el personal que labore en Ia
ejecucion del contrato, ni con el personal de la subcontratista.

13.7 Solicitar ai Administrador del contrato la aprobacion correspondiente en caso de
que se requiera personal adicional al indicado en la oferta, los costos que se generen

por esta situacion se consideran incluidos en el presupuesto ofertado por la consultora
(APUs).

Clausula Décima Cuarta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

14.1 Son obligaciones de |a contratante las establecidas en las condiciones7
particulares del pliego que son parte del contrato,

7
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44.2 Dar solucién a las peticiones y problemas gue se presentaren en la gjecucion del
contrato, en un término de qguince (15 dias) contados a partir de la peticion escrita
formulada por el contratista.

14.3 Proporcionar al contratista los documentos e informacidn relevante relacionada
con los trabajos de consultoria que dispone, realizar las gestiones que le corresponda

efectuar al Ministerio de Transporte y Obras Publicas ante los distintos organismos
publicos.

14.4 Suscribir las actas de entrega-recepcion de los trabajos gjecutados, siempre que

se haya cumplido con lo previsto en la ley, y en general cumplir con las obligaciones
derivadas del contrato.

Clausula Décima Quinta.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

15.4 Por causas justificadas, las partes podran firmar contratos complementarios, de
conformidad con lo establecido en los articulos 85 y 87 de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacién Plblica vigente, y en el articulo 144 de! Reglamento General
de la Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Contratacion Pablica actual.

Clausula Décima Sexta.-ACTA ENTREGA-RECEPCION

16.4 El acta de entrega-recepcion definitiva, sera suscrita por las paries, en el plazo
previsto en el contrato, siempre gque no existan observaciones pendientes y el
administrador del contrato haya emitido el informe de conformidad a lo previsto en los

articulos 123 y 124 del Reglamento General de la Ley Organica de! Sistema Nacional
de Contratacién Publica

Una vez que se hayan terminados todos los trabajos previstos en el contrato, el
consultor entregara a la entidad contratante el informe final provisional; cuya fecha de
entrega servira para el computo y control dei plazo contractual

16.2 Si la contratante no hiciere ningUn pronunciamiento respecto de la solicitud de -
recepcion definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el término de quince (15) dias, se

considerara que tal recepcion se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un

Juez de lo Civil o un Notario Publico, a solicitud del contratista notificara que dicha

recepcion se produjo, de acuerdo con el articulo 81 de Ia Ley Organica del Sistema

Nacional de Contratacion Pablica.

46.3 Operada la recepcion definitiva presunta, a solicitud del contratista o declarada
por la contratante, producira como tnico ofecto la terminacién del contrato, dejando a
salvo de los derechos de las partes a la liguidacion técnico~-econdmica
correspondiente.

Las partes buscarén en el plazo de ftreinta (30) dias posteriores a la recepcion
definitiva presunta suscribir el acta de la liquidacidon técnico-econémica del contrato,
sin perjuicio de iniciar las acciones legales de las que se crean asistidas. /J 1@?9"
N T
]
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16.4 LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacién final del contrato suscrita entre
las partes se realizara en los términos previstos por el articulo 125 dei Reglamento
General de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

Clausula Décima Séptima.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

" 171 La contratante efectuara g contratista las retenciones que dispongan las ieyes
tributarias, conforme ia legislacion tributaria vigente.

La contratante retendra el valor de los descuentos que el instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social ordenare ¥ que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el

17.2  Es de cuenta de Lg Consultora el pago de los gastos notariales, de las copias
certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados en caso de
que sea necesario. En dicho caso, el contratista entregars a la contratante dos copias
del contrato, debidamente protocolizadas. En caso de terminacion por mutuo acuerdo,
el pago de los derechos notariales y el de las copias sera de cuenta del contratista.

Clausula Decima Octava.- LABORAL

Clausula Vigésima.- TERMINACION DEL CONTRATO
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20.1 Terminacion del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el articulo
g2 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica LOSNCP y las
Condiciones Particulares y Generales del Contrato.

20.2 Causales de Terminacion unilateral de! contrato.- Tratandose de incumplimiento
del contratista, procedera la declaracién anticipada y unilateral de la contratante, en los
casos establecidos en el articulo 94 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacion Puablica LOSNCP. Ademas, se consideraran las siguientes causales:

a) Si el contratista no notificare a la contratanie acerca de la transferencia, cesion,
enajenacion de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su

estructura de propiedad, dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha en que
se produjo tal modificacion;

b) Si la contratante, en funcion de aplicar lo establecido en el articulo 78 de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, no autoriza la transferencia,
cesion, capitalizacion, fusion, absorcién, transformacion o cualquier forma de fradicién
de las acciones, participaciones o cualguier otra forma de expresion de ia asociacion,
que represente el veinticinco por ciento, (25%) © mas del capital social del contratista;

c) Si se verifica, por cualquier modo, que la participacion ecuatoriana real en la

provision de bienes 0 prestacién de servicios objeto del confrato es inferior a la
declarada.

d) Si la consuitora incumple con las declaraciones que ha realizado en el formulario
de oferta Presentacién y compromiso;

e) Si la Consultora hace uso indebido del anticipo entregado.

20.3 Procedimiento de terminacion unilateral.- El procedimiento a seguirse para la

terminacién unilateral del contrato sera el previsto en el articulo 95 de la Ley Organica
del Sistema Nacional de Contratacion Publica. :

Clausula Vigésima Primera.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

21. 1 Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo
directo entre las partes, estas se someteran al procedimiento Contencioso
Administrativo contemplado en el Cédigo Orgéanico General de Procesos; o la
normativa que corresponda; siendo competente para conocer la controversia el
Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que gjerce jurisdiccién en el
domicilio de la entidad contratante.

En caso de que la entidad contratante sea de derecho privado, la clausula 13.1.-

“Solucién de Controversias dird: Si respecto de la divergencia o controversia

existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas recurriran ante 1a

justicia ordinaria del domicilic de ia entidad contratante”.
e
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21.2  La legislacién aplicable a este contrato es ia ecuatoriana. En consecuencia, el
contratista declara conocer el ordenamiento juridico ecuatoriano y por lo tanto, se
entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

Clausula Vigésima Segunda: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

221 Todas las corunicaciones, sin excepcion, entre las partes, relativas a los
trabajos, seran formuladas por escrito o por medios electrénicos Yy en idioma
castellano. Las comunicaciones entre el administrador de! contrato y el contratista se
haran a través de documentos escritos, o por medios electrénicos.

Clausula Vigésima Tercera.- DOMICILIO

23.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefalar sy
domicilio en la ciudad de Cuenca.

23.2, Para efectos de comunicacién o notificaciones, las partes sefialan como su
direccién, las siguientes:

La contratante: Ciudad de Cuenca, Subsecretaria Zonal 6 del MTOP; Direccién;
Avenida Huaynacapac 1-184 y Pisarcapac, Teléfono 4084585,

La Consultora: Ciudad de Cuenca, Calle Avenida 12 de abril, No. 4-267 y Agustin
Cueva, teléfono 2883365, correo electrénico servicios@ucuencaep_com.ec.

Clausula Vigésima Cuarta.- ACEPTACION DE LAS PARTES

24.1 Declaracién.- Las partes libre, voluntaria Yy eéxpresamente declaran que conocen
Yy aceptan el texto integro de las Condiciones Generales de los Contratos de Régimen
Especial, publicado en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratacién
Publica, vigente a la fecha de Ja Invitacién del procedimiento de contratacién, y que
forma parte integrante de este Contrato que lo estan suscribiendo.

24.2. Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacién a
todo lo convenido en e presente contrato y se someten a sus estipulaciones se
ratifican en lo anteriormente expuesto y suscriben en unidad de acto en tres
ejempia.FeﬁgTQEal\valor y tenor, en la ciudad de Cuenca, a 29 de junio del 2018.

7 i

: 9. M6NISE Quezdda Jara 4. Diego Idrovo Murillo
SUBSECRETARIA ZONAL 6 GERENTE GENERAL
DEL MTOP UCUENCA EP
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