C ONTR.@TO CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSI]?AD DE CUENCA Y LA EMPRESA
PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE: LOS SERVICIOS, LA

INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA — UCUENCA EP, PARA
EJECUTAR LOS “DISENOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIER{A PARAEL
CAMPUS “IRQUIS” DE LA UNIVERSIDAD DX, CUENCA”

PROCESO No. PRE — UC-062-2015

Intervienen en la celebracién del presente contrato, por una parte, la Univeérsidad de Cuenca, por
intermedio del ingeniero Fabisn Carrasco Castro, en su calidad de Rector ¥ representante legal, a
quien en adelante se le denominard “LA UNIVERSIDAD™ o “LA CONTRATANTE”; v, por otra,
la Empresa Pdblica de Administracién v Gestién de: los Servicios, la Consultoria Especializada y
los Productos de Proyectos de Investigacién de la Universidad de Cuenca — UCUENCA EP, RUC
No. 0160056220001, representada legalmente por el ingeniero Rubén Jerves Ifliguez, a quien en
adelante se le denominard “LA CONTRATISTA” o “UUCUENCA EP”. Las partes se obligan en
virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes clgusulas:

1.- CONDICIQNES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE EJECUCION DE OBRA,
ADQUISICION DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS BAJO REGIMEN
ESPECIAL:

Cliusula Primera.- INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICION DE
TERMINOS

1.1.- Los términos del contrato se interpretardn en su sentido literal, a fin de revelar claramente la
intencién de los contratantes. En todo caso su interpretacién sigue las siguientes normas:

a) Cuando los términos estén definidos en Ia normativa del Sistema Nacional de Contratacién
Publica o en este contrato, se atenderd su tenor literal;

b) Sino estdn definidos se estard a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de
conformidad con el objeto contractual y la intencién de los contratantes. De existir
contradicciones entre el contrato v los documentos del mismo, prevaleceran las normas del
contrato;

¢) El contexto servird para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya
entre todas ellas la debida correspondencia y armonia;

d) En su falta o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en el Titulo XIII del Libro v
de la Codificacién del Codigo Civil, “De la Interpretacién de los Contratos™.

1.2.- Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos seran interpretados de la manera
que se indica a continuacidn:

a) “Adjudicatario”, es el oferente a quien la Entidad Contratante le adjudica el contrato;

b) “Comisién Técnica”, es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que le
corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, las
resoluciones emitidas por el SERCOP, el pliego aprobado, y las disposiciones
administrativas que fueren aplicables;

“Contratista”, es el oferente adjudicatario;

“Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad piblica que ha tramitado el
procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato;

“LOSNCP”, Ley Orgénica del Sisterna Nacional de Contratacion Puiblica;

“RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de
Contratacién Pubica;
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g) “Oferente”, es la persona natural o juridica, asociacién © consorcio que presenta una
"oferta”, en atencién al llamado a licitacidn;

1) “Oferta”, es la propuesta para contraiar, cefiida al pliego, presentada por el oferente a través
de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato v a la provision de
bienes o prestacion de servicios;

i) “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratacion Pablica.

Clausuiz Segunda.- FORMA DE PAGO:
Lo previsto en las Condiciones Particulares del contrato, y ademas:

2.1.- LA CONTRATISTA autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que
serd depositado el anticipo. El Administrador del contrato designado por LA CONTRATANTE
verificard que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecucion
contractual.

El anticipo que LA CONTRATANTE haya otorgado a LA CONTRATISTA para la ejecucion del
contrato, 1o podra ser destinado a fines ajenos a esta contrataciém.

9.2.. La amortizacién del anticipo entregado en el caso de la prestacién de servicios se realizard
conforme lo establecido en €l art 139 del Reglamento General de la LOSNCP.

2.3.- Todos los pagos que se hagan a LA CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuardn
con sujecién al precio convenido, a satisfaccion de LA CONTRATANTE, previa la aprobacién del
Administrador del contrato.

2.4.- De los pagos que deba hacer, LA CONTRATANTE retendré igualmente las multas que
procedan, de acuerdo con el contrato.

2.3.- Pagos indebidos: LA CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar a LA
CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la prestacién del servicio, sobre cualquier
pago indebido por error de céleulo o por cualquier otra razén, debidamente justificada, obligndose
LA CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear LA
CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa maxima del interés convencional,
establecido por el Banco Central del Ecuador.

Clausula Tercera.- GARANTIAS:
3.1.- Lo contemplado en las condiciones particulares del contrato y la Ley.

3.2.- Ejecucién de las garantjas: Las garantias contractuales podrén ser gjecutadas por LA
CONTRATANTE en los siguientes ¢asos:

#3.2.1.- La de fiel cumplimiento del contrato:

a) Cuando LA CONTRATANTE declare anticipada v unilateralmente terminado el contrato
por causas imputables a LA CONTRATISTA;
b) SiLA CONTRATISTA no la renovare CINCO (5) dias antes de su vencimiento.

3.2.2.- La del anticipo:

a) Si LA CONTRATISTA no la renovare CINCO (5) dias antes de su vencimiento;
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b) En caso de terminacion unilateral del contrato v que LA CONTRATISTA no pague a LA
CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de DIEZ (10) dias de notificado
con la liquidacién del contrato.

3.2.3.- La técnica:

a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantia, de acuerdo con lo establecido en el
pliego y este contrato.

Cldusula Cuarta.- PRORROGAS DE PLAZO:
4.1.- LA CONTRATANTE prorrogard el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos:

a) Cuando LA CONTRATISTA asi lo solicitare, por escrito, Jjustificando los fundamentos de la
solicitud, dentro del plazo de QUINCE (15) dias siguientes a la fecha de producido el hecho,
siempre que este se haya producido por motivos de fuerza mayor o caso fortuito aceptado
como tal por la méaxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, previo informe
del Administrador del contrato. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor O caso
fortuito, LA CONTRATISTA esta obligado a continuar con la ejecucién del contrato, sin
necesidad de que medie notificacién por parte del Administrador del contrato para
reanudarlo.

b) Por suspensiones en la ejecucién del contrato, motivadas por LA CONTRATANTE u
ordenadas por ella y que no se deban a causas imputables a LA CONTRATISTA.

¢) S1 LA CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos —
contractuales en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecucidn del
trabajo.

4.2.- En casos de prorroga de plazo, las partes elaborardn un nuevo cronograma, que suscrito por
ellas, sustituird al original o precedente y tendra el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal
caso se requerira la autorizacién de la méxima autoridad de LA CONTRATANTE, previo informe
del Administrador del contrato.

Cldusula Quinta.- OTRAS OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA:

A mas de las obligaciones seflaladas en las condiciones particulares del pliego que son parte del
presente contrato, las siguientes:

3.1~ LA CONTRATISTA se compromete a ejecutar el contrato derivado del procedimiento de
contratacién tramitado, sobre la base de las especificaciones técnicas o los términos de referencia
elaborados por la entidad contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal
virtud, no podra aducir error, falencia o cualquier inconformidad con los mismos, como causal para
solicitar ampliacién del plazo, o contratos complementarios. La ampliacién del plazo, o contratos
complementarios podréan tramitarse solo si fueren aprobados por la Administracién del contrato.

5.2.- LA CONTRATISTA se compromete durante la ejecucién del contrato, a facilitar a las personas

designadas por la entidad contratante, toda la informacién y documentacién que éstas soliciten para

disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecucion del contrato, asi como de

los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologias, métodos v
% herramientas utilizadas para resolverlos.

Los delegados o responsables técnicos de la entidad contratante, como el Administrador del
contrato, deberdn tener el conocimiento suficiente de la ejecucion del contrato, as{ como la eventual
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realizacién de ulteriores desarrollos. Para el efecto, LA CONTRATISTA se compromete durante el
tiempo de ejecucién contractual, a facilitar a las personas designadas por la entidad contratante toda
la informacién y documentacion que le sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y
gjecucion del contrato.

5.3.- Queda expresamente establecido que constituye obligacion de LA CONTRATISTA ejecutar el
contrato conforme a las especificaciones técnicas o términos de referencia establecidos en el pliego,
y cumplir con el porcentaje minimo de valor agregade ecuatoriano ofertado.

5.4.- LA CONTRATISTA esti obligada a cumplir con cualquiera otra que se denve natural y
legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o
en norma legal especificamente aplicable.

5.5.- LA CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Codigo
del Trabzjo y en la Ley de Seguridad Social, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de
empleador, sin que LA CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relacién
con el personal que labore en la ejecucidn del contrato, ni con ¢l personal de la subcontratista.

5.6.- LA CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo previsto en su
oferta v a lo establecido en la legislacién ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional,
seguridad social, laboral, etc.

Clausula Sexta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE:

6.1.- Son obligaciones de LA CONTRATANTE las establecidas en las condiciones particulares del
pliego que son parte del presente contrato.

Clausula Séptima.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS:

7.1.- Por causas justificadas, las partes podran firmar contratos complementarios, de conformidad
con lo establecido en los articuios 85 y 87 de la LOSNCP, y en el articulo 144 del RGLOSNCPE.

Clausula Octava.- RECEPCION DEFINITIVA DEL CONTRATO:

8.1.- De acuerdo al articulo 81 de la LOSNCP, en los contratos de adquisicidn de bienes y
prestacidn de servicios, existiréd solamente la recepcidn definitiva, sin perjuicio que de acuerdo a la
naturaleza del contrato -si se estableciere que el contrato es de tracto sucesivo, es decir, si se
conviene en recibir los bienes ¢ el servicio por etapas o de manera sucesiva- puedan efectuarse
recepciones parciales.

8.2.- Dentro del presente procedimiento existird una sola recepcidn, sin embargo, la entrega de los
bienes adquiridos se realizard de conformidad con el detalle constante en el numeral 4.2 de la

- Clausula Cuarta de las CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS PARA LA

o

CONTRATACIQN DE BIENES Y/O SERVICIOS UNICOS EN EL MERCADO O
PROVEEDOR UNICO.

8.3.- La recepcitn definitiva del objeto de la contratacién se realizara a entera satisfaccion de la
Universidad de Cuenca y serd necesaria la suscripcion del acta respectiva per LA CONTRATISTA
v los miembros de la Comisién designada por LA CONTRATANTE, en los términos del articulo
124 de] Reglamento General de la LOSNCP. La liquidacién final del contrato se realizara en los
términos previstos por el articulo 1235 del Reglamento mencionado y formara parte del acta.
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8.4.- 51 LA CONTRATANTE no hiciere ningén pronunciamiento respecto de la solicitud de
recepeion definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el término de QUINCE (15) dias, se
consideraré que tal recepcién se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil
0 un Notario Publico, a solicitud de LA CONTRATISTA notificara que dicha recepcién se produjo,
de acuerdo con el articulo 81 de la LOSNCP.

8.5.- Operada la recepcién definitiva presunta, a solicitud de LA CONTRATISTA o declarada por
LA CONTRATANTE, producird como tinico efecto la terminacién del contrato, dejando a salvo de
los derechos de las partes a la liquidacién técnico — econdmica correspondiente.

8.6.- Las partes buscaran en el plazo de TREINTA (30) dias posteriores a la recepcidn definitiva
presunta suscribir el acta de la liquidacién técnico — econémica del contrato, sin perjuicic de iniciar
las acciones legales de las que se crean asistidas.

8.7.- LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacién final del contrato suscrita entre las
partes se realizard en los términos previstos por el articulo 125 del RGLOSNCP.

Clausula Novena.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS:

9.1.- LA CONTRATANTE efectuard a LA CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes
tributarias, conforme la legislacion tributaria vigente.

LA CONTRATANTE retendr4 el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el seguro social
provenientes de servicios personales para la ejecucién del contrato de acuerdo a la Ley de
Seguridad Social.

9.2.- Es de cuenta de LA CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas
del contrato y los documentos que deban ser protocolizados en caso de que sea necesario. En dicho
caso, LA CONTRATISTA entregard a LA CONTRATANTE hasta DOS (2) copias del contrato,
debidamente protocolizadas. En caso de terminacién por mutuo acuerdo, el pago de los derechos
notariales y el de las copias serd de cuenta de LA CONTRATISTA.

Clausula Décima.- TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO:

10.1.- La declaratoria de terminacién unilateral y anticipada del contrato no se suspendera por la
interposicién de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas,
arbitrales o de cualquier tipo de parte de LA CONTRATISTA.

10.2.- Tampoco se admitirdn acciones constitucionales contra las resoluciones de terminacién
unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa, adecuados v eficaces para proteger
los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.

2.- CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS DE EJECUCION DE OBRA,
ADQUISICION DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS BAJO REGIMEN
ESPECIAL:

Clausula Primera.- ANTECEDENTES:

1.1.- De conformidad con los articulos 22 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién
Pablica —LOSNCP-, 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP- v el Plan Anual de
Contrataciones de LA CONTRATANTE, contempla la ejecucidn de los “DISENOS
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ARQUITECTONICOS Y DE INGENIER{A PARA EL CAMPUS “IRQUIS” DE LA
UNIVERSIDAD DE CUENCA”.

1.2.- Previo los informes y los estudios respectivos, la Méxima Autoridad de LA
CONTRATANTE, mediante Resolucién de Inicio de Proceso No. 058 de 6 de marzo de 2015,

resolvié acogerse al procedimienio de Régimen Especial y aprobar el pliego para la ejecucidn de los
“DISENOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA PARA EL CAMPUS “IRQUIS” DE
LA UNIVERSIDAD DE CUENCA” .

1.3.~ Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria
No. 2015. 161. 0000. 0000. 82. 00. 004. 001. 000. 0101. 730605. 000000, 001. 0000. 0060, conforme
consta en la Certificacién Presupuestaria de 5 de marzo de 2015 emitida por el economista Juan
Moscoso Calle, Director Administrativo Financiero de la Universidad de Cuenca.

1.4.- Se realizé la respectiva invitacién el 9 de marzo de 2015, a través del Portal Institucional.

1.5.- Luego del proceso correspondiente, el ingeniero Fabidn Carrasco Castro, en su calidad de
méaxima autoridad vy Rector de !a Universidad de Cuenca, mediante Resolucién Motivada de
Adjudicacion No. 085 de 6 de abril de 2015, adjudicé el contrato para la gjecucién de los
“DISENOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA PARA EL CAMPUS “IRQUIS” DE
LA UNIVERSIDAD DE CUENCA?” a la oferente Empresa Pblica de Administracién y Gestion
de: los Servicios, la Consultoria Especializada y los Productos de Proyectos de Investigacion de la
Universidad de Cuenca— UCUENCA EP.

Clausula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:
2.1.- Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a) Elpliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego
CGP) incluyendo los términos de referencia del objeto de la contratacion;

b) Las Condiciones Generales de los Contratos publicados y vigentes a la fecha de la
invitacion en la pdgina institucional del SERCOP;

¢) La oferta presentada por LA CONTRATISTA, con todos sus documentos que la
conforman;

d) La Resolucién Motivada de Adjudicacion;

¢) Las Certificacién Presupuestaria de 5 de marzo de 2015, emitida por el economista Juan
Moscoso Calle, Director Administrativo Financiero de la Universidad de Cuenca, que
acredita la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

Clausula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO:

3.1.- LA CONTRATISTA se obliga para con la Universidad de Cuenca a la gjecucion de los
“DISENOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA PARA EL CAMPUS “IRQUIS” DE
LA UNIVERSIDAD DE CUENCA”, cumpliendo el contrato y las obligaciones en €] establecidas
a entera satisfaccion de LA CONTRATANTE, en su campus central, segin las caracteristicas y

especificaciones técnicas constantes en la oferta, que se agrega y forma parte integrante de este
contrato.

Cliusula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO:
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4.1.- El valor del presente contrato, que LA CONTRATANTE pagaré a LA CONTRATISTA, es el
de USD. 437,086.33 (CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SEIS
CON 33/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), més IVA 12%, de
conformidad con la oferta presentada por LA CONTRATISTA:

4.2.- El precio acordado en el contrato constituird la tnica compensacién a LA CONTRATISTA
por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el
Impuesto al Valor Agregado que ser4 afiadido al precio de] contrato conforme se menciona en el
numeral 4.1.

ESI:ECIFICACIONES’TECNICAS DEL CONTRATO PARA EJECUCION DE LOS
“DISENOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA PARA EL CAMPUS “IRQUIS” DE
LA UNIVERSIDAD DE CUENCA”

METODOLOGIA O PLAN DE TRABAJO

ANTECEDENTES.

La Universidad de Cuenca, dentro de su planificacién formulé el plan de desarrollo y crecimiento
fisico de sus instalaciones del proyecto de “Creacién del Campus Irquis, en Victoria del Portete;
elaborando para ello el estudio en su fase de concepcion del proyecto y el disefio de sus
instalaciones.

De acuerdo a la planificacién presupuestaria el H. Consejo Universitario a peticion del Sr Rector de
la Universidad Ing. Fabidn Carrasco Castro, aprobé las respectivas partidas presupuestarias para los
disefios completos; esto es: estudios arquitecténicos v de ingenierfas en su integridad, con la
finalidad de que en el menor tiempo posible se cuente con estos documentos para emprender con la
construccién. del campus dotando de toda la infraestructura vy la superestructura para el
funcionamiento del mismo para las carreras de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la
Universidad de Cuenca, como son las facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia e Ingenieria
Agrondmica.

En consideracién de lo antes anotado y al haber creado su Empresa UCUENCA EP, para que
cumpla con la asistencia y dotacién de servicios, decidié a que participe en este proceso de realizar
los estudios y disefios de las obras a emplazarse en el nuevo campus universitario “Trquis”.

1.- ORGANIZACION DEL PROYECTO Y SU ALCANCE PARA REALIZAR LOS
“ESTUDIOS Y DISENOQS DEL CAMPUS IRQUIS>.

Partiendo de la organizacion institucional de nuestra Empresa UCUENCA EP, de las destrezas de
nuestro personal en las 4reas administrativas, financieras y técnicas para emprender con estos
estudios; dotaremos de todo el personal técnico en la planta de arquitectos, y en el 4rea de las
Ingenierias, con profesionales del mds alto nivel en sus categorias y concebir un proyecto que sea
un referente y un {cono para ta Ciudad Patrimonial.

Proponemos como una estructura para desarrollar nuestra propuesta los siguientes componentes:

1.1.- Disefio de proyectos a nivel de idea

HipGtesis preliminares: zonificacién, diagramas arquitectémicos, decisiones fundamentales de
disefio, levantamiento topogréfico preliminar, definicidn del programa v listado de necesidades.
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1.2.-Disefic anteproyecto

Anteproyecto arquitecténico: planos gemerales (plantes, alzados, secciones con acotaciones
preliminares) y maquetas virtuales (perspectivas, animaciones, videos, entre otros.).

1.3.-Disefic proyecte arquitecténico

Proyecto ejecutivo: concepcién general de los edificios: programa, emplazamiento, sistema
constructivo, planos topograficos, etc.

Memoria técnica descriptiva v presupuestos preliminares: informacion escrita destinada al
constructor v los diversos contratistas con cuantificacién de obra, precios unitarios en nivel de
avance preliminar.

Licencia de Obras: aprobacién municipal, licencia urbanistica, licencia urbanistica, enire oiros.
1.4.-Disefio proyvecto ejecutivo y de las ingenierias.

Proyecto gjecutivo: disefio definitivo del edificio; programa, emplazamiento y sisterna constructivo.
Dibujo técnico de planos generales (plantas arquitecténicas, elevaciones y secciones), detalles
constructivos y tecnologias (planos de acabados: pavimentos, pinturas, aislamientos acusticos y
térmicos, impermeabilizaciones etc.), zonas exteriores y urbanizacién (plano topografico, rellenos,
desniveles, aceras, ajardinamiento, vallado, instalaciones), esquemas tridimensionales constructivos
y textos explicativos del proyecto.

Memoria Técnica Descriptiva: informacién escrita destinada al constructor v los diversos
contratistas. Justificacion de las soluciones adoptadas y normativas de aplicaciéon de sistemas
constructivos.

Presupuestos y Cuantificacién de volumenes de la Obra: precios unitarios y mediciones detalladas
de la obra.

Consultorias e ingenierias: estructural (cimentacidn, entrepisos, pérticos, losas v mas elementos
estructurales), estudios de las redes sanitarias y de redes de agua; sistemas contra mncendios.
Estudios vy disefios de redes eléctricas y de iluminacién. Estudios y disefios de las redes de voz ¥
datos v de domdtica. Climatizacién de locales especiales para equipamientos de cenmtros de
computo, etc.

1.5.~Coordinacién y revision de consultorias e ingenierias.

Dentro de las diferentes etapas de los estudios es necesario realizar la ingenieria de la
constructividad de un proyecto; esto es analizar en su conjunto de todos los disefios realizados por
los diferentes especialistas e integrales como proyecto Unico que cumpla su funcionalidad de
manera que en la ejecucién de las obras se presenten los menores ajustes posibles, pues se entiende
que dentro del proceso de revisiones de las diferentes ingenierias, se han solventado; por lo que nos
comprometemos realizar la coordinacién de los proyectes arquitectémicos con las diferentes
ingenierfas: estructural, instalaciones hidraulicas y sanitarias; instalacidn eiéctricas; instalaciones
mecanicas e instalaciones especiales para laboratorios, estudios de costos; andlisis de precios
unitarios presupuestos referenciales; programacion de las obras para la ejecucion de las
construceiones, ete.
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Como una constante dentro de los estudios v en forma trasversal al proyecto, se considera realizar
ios estudios de impacto ambiental que producen este tipo de proyectos, asi como toda la ingenierfa
de seguridad en la industria de la construccion; que precauteja la integridad y seguridad no solo en
los espacios diseflados sino en la ejecucién misma de las obras.

2. EL PERSONAL EN EL PROYECTO:

La organizacién propia de la empresa y su estructura administrativa servird , COmo apoyo
fundamental de este proyecto, pues asi estd concebida su misién de organismo de servicios y
consultorfa; estos estudios y disefios materia de nuestra oferta, constituye un proyecto mas dentro de
nuestra cartera de ejecucién programdtica, de manera que manejaremos a través de una unidad
técnica integrada por personal de especialistas dedicados exclusivamente a estas labores y que
estard constituido, por el personal que consta en el organigrama que se adjunta a este documento y
de cuyas actividades se indican a continuacién:

2.1- Director de Proyecto: Quien serd un profesional de la arquitectura con una amplia experiencia
en planificacién y disefios de locales educacionales; as{ como con capacidades para trabajar en
equipo y que estard dedicado {ntegramente al provecto, desde su gestacion hasta la revisién Gltima
para la entrega del proyecto en su conjunto, a él le acompafiaron en la elaboracién del provecto
arquitecténico otros profesionales arquitectos; ios que irdn generando en forma metddica cada una
de las partes integrantes del proyecto, contara también, con un equipo de dibujantes que son los que
plasmaran las ideas en documentos de ejecucion.

R

Es fundamental que tras la idealizacién arquitecténica de las diferentes unidades que constituyen
este proyecto, el director tenga la asistencia profesional de los técnicos especialistas en las
diferentes ingenierias que permiten contar con sus aportes para conseguir la plena funcionalidad,
seguridad en las instalaciones propias de este tipo de estructuras.

2.2. - Especialistas Estructurales: Por el tamafio y la complejidad de los estudios se ha previsto

contar con dos profesionales que tienen una amplia experiencia v especialidad en el tema

estructural, que permitira considerar varias opciones en el concepto de las estructuras de Ias

diferentes unidades que constituyen el proyecto; esto es, estructuras de hormigdn en sus diferentes

formas de utilizacién o estructuras metélicas que nos dan algunas ventajas comparativas frente a las
‘.. Tigidas del hormigdn, ete.

2.3. — Especialista Sanitario: Sera el encargado de resolver los aspectos de técnicos de la
hidrosanitaria considerando las respectivas redes de servicios de agua potable red de residuos
liquidos; red de sistemas contra incendios y una red para riego de jardines y espacios verdes que
permita aprovechar las aguas fredticas en todas las unidades del proyecto a disefiarse, cuenta con su
especialidad en el tema y una amplia experiencia profesional para afrontar tematicas aun mds
complejas que la de esta propuesta.

2.4.- Especialista Eléctrico: Sera el responsable de toda la especialidad en esta ingenierfa, su
admbito estara a resolver los temas de las redes eléctricas, de la iluminacién, de voz v datos, de las
redes de control y vigilancia; como también las redes de {iltima tecnologia en la domética v todos
los aspectos de optimizacién de consumos de energia.

edificaciones que estdn dedicadas a la docencia; a la investigacién; a la implantacién de equipos de
laboratorios, que mancjaran las Gltimas tecnologias, se hace necesario la participacidén de un
profesional especialista mecdnico, que permitira resolver aspectos como son: la climatizacién de

%/ 2.5, — Especialista Mecanico: Frente a Ias necesidades de equipamientos que se dan en este tipo de
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ciertas 4reas, contol de humedad, polvos y més particulas contaminantes del ambiente; e
instalaciones especiales de los laboratorios.

2.6. — Fspecialista Ambiental: Es necesario que antes de iniciar un proyecto que irrumpa espacios
que han tenido un uso determinado 2l que se le va a cambiar su utilizacién; es necesario entonces
ver cuéles son sus impactos en el lugar y en su entorno, de lo que implica prever y dimensionar las
intervenciones y proyectar la atenuacién o su defecto eliminar causas y procesos no convenientes;
eso implica contar con un estudio que nos indique el camino a recorres en coordinacién con los
entes de control publico, que permita conseguir las licencias y el esquema de compartir socialmente
la propuesta.

Deberd también definir una propuesta de la seguridad industrial durante la ejecucion de las obras
que en un momento determinado se las ejecutardn.

2.7. — Especialista en Costos: Partiendo de la informacion de todos los componentes que implica
un provecto de edificaciones es necesario procesar bajo una sola metodologia la presupuestacidén
econémica de todas y cada una de las obras, realizando un estudio de detalie en costos unitarios de
los diferentes componentes o rubros que generen las diferentes ingenierias y a ello reforzar con las
respectivas especificaciones técnicas de los materiales y equipos a utilizarse en el proceso
constructivo. Asi mismo, contando con los costos, proyectar las inversiones en el tiempo con las
debidas programaciones.

2.8. — Personal técnico de Apevo: Como se indicd anteriormente, serd necesario constituir un
equipo de trabajo en la parie arquitecténica con la participacién de 3 (tres) arquitectos que seran los
responsables cada uno de ellos de llevar un blogue o unidad de los diferentes componentes del
campus universitario; de manera de tener un avance sostenido del proyecto en su conjunto, el
mismo que debera ser entregado en una fecha determinada por el contrato.

Se ha previsto también contar con estudiantes pasantes de las facultades de arquitectura y de
ingenierfa; lo que permitird contar con un personal calificado de apoyo y también cumplir con ese
propésito institucional de que nuestra empresa sea un laboratorio de practicas profesionales para los
estudiantes de la Universidad de Cuenca.

3.- PRODUCTOS A ENTREGARSE.

Dentro de nuestra propuesta esta considerado realizar todos los estadios indicado en primer numeral
de nuestra metodologia que permitird elaborar documentos fisicos y digitales para que la
Universidad pueda contar con un instrumento plenamente manejable en todo el proceso la
ejecucién de las obras en forma integra del campus de Irquis, contando con todas las aprobaciones
de los organismos péblicos que autorizan este tipo de intervenciones. Los documentos contendran:

Memorias técnicas de los proyectos arquitectonicos y de todas las ingenierias.
Especificaciones técnicas

Presupuestos y andlisis de precios unitarios de todos los rubros

Cronogramas valorados de ejecucién de las obras

Planos arquitecténicos y de las diferentes ingenierias a nivel constructivo.

Pliegos de acorde a lo establecido por el SERCOP y la Ley Orgénica de Compras Publicas.

Los documentos antes indicados Corresponderan a las siguientes unidades que constituyen Campus
de Balzay:

3.1. - Bloque administrativo y Auditorio (1)
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3.2. - Bloque para Biblioteca (1)

3.3. - Bloque de Aulas y Laboratorios (1)

3.4. - Bloque de Dormitorio Universitario (internado) (1)

3.5.- Bloque de bahias de parqueadero (2)

3.6.- Bloques para establos y corrales (8)

3.6.- Disefios de espacios exteriores y zona deportiva. (Global)
4. - PLAN DE INVERSIONES.

Dentro de la propuesta se considera la elaboracién de un plan de inversiones que permita un
financiamiento integral del campus, en el que se establecera el respectivo tlujo de caja, para cada
bloque a construirse; as{ como, la totalidad de inversiones durante el periodo de gjecucion.

Se analizara las fuentes de financiamiento que dispone la Universidad via presupuesto de
inversiones o las posibles fuentes (créditos) de financiamiento.

5.—- PLAZO DE REALIZACION DE LOS ESTUDIOS.

De acuerdo a lo establecidos en los pliego del proceso se han fijados un plazo de cuatrocientos
veinte dias conforme la programacién que consta como docurnento adjunto en el que se destacan las
diferentes actividades a cumplirse, los tiempos estimados de cada una de ellas v los responsables
t€cnicos de cada una de estas actividades.

Clausula Quinta.- FORMA DE PAGO:

3.1.- El monto total de los servicios de Consultoria objeto del presente contrato es de
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SEIS CON 33/100 DOLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, USD. 437,086.33, mas IVA 12%,

5.2.- Los pagos de los servicios de Consultorfa se realizaran con fondos del presupuesto de LA
CONTRATANTE, con cargo a la partida presupuestaria No. 2015. 161. 0000. 0000. 82. 00. 004.
001. 000. 0101. 730605. 000000. 001. 0000. 0000, segiin consta en Certificacién de disponibilidad
de fondos extendida por la Direccién Administrativa Financiera de la Universidad de Cuenca
mediante documento de fecha 5 de marzo de 2015.

El valor estipulado en el numeral anterior serd pagado por LA UNIVERSIDAD a UCUENCA EP
de la siguiente forma:

Dentro del término méximo de TREINTA (30) dias, contados desde la suscripcidn del contrato, el
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total estimado del presente contrato, esto es, la suma
de USD. 218,543.16 (DOS CIENTOS DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES
CON 16/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), en calidad de anticipo.

De conformidad con el articulo 299, inciso tercero de la Constitucién Politica del Estado y articulo
76 inciso segundo, del Cédigo Organico de Planificacién v Finanzas Publicas, el anticipo mientras
no sea devengado en su totalidad, es considerado un recurso ptblico, por lo que, seréd depositado
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por la Entidad Contratante en una cuenta que UCUENCA EP indicarg, de una institucién financiera
estatal o privada en la que el estado tenga una participacién de mas del CINCUENTA POR
CIENTO (50%); el nimero de dicha cuenta bancaria deberd ser entregacda en la Direccion
Administrativa Financiera en un término maximeo de CINCO (5) dias, contados a partir de la
suscripcion del contrato. El anticipo no podrd ser destinado a fines ajenos a esta contratacién.
UCUENCA EP deberé llevar una contabilidad especifica para la gjecucion de este proyecto, misma
que podrd ser auditada por LA UNIVERSIDAD o por quien ésta disponga, sin necesidad de
requerimiento judicial, para determinar el cumplimiento y acatamiento de lo sefialado, por lo que,
UCUENCA EP autoriza expresamente se levante el sigilo bancaric de la cuenta en la que sera
depositado el anticipo. El Administrador del contrato, designado por LA CONTRATANTE
verificard que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de devengar el
anticipo o ejecucidn contractual.

5.3.- El precio del contrato se dividird en CINCO (5} cuotas trimestrales de igual valor, que se
pagaran previa la presentacién de parte de UCUENCA EP de la factura respectiva y del informe de
avance del proyecto, el que debera ser aprobado por el Administrador del contrato. La Gltima cuota
se pagard contra la entrega y aprobacién del informe final del contrato de Consultoria. De cada page
se amortizara e] monto proporcional del anticipo.

5.4.- Tramite de las Planillas: UCUENCA EP deberd presentar su planilla trimestral, dentro del
término méximo de DOS (2) dias siguientes al trimestre que se considera. En el término de CINCO
(5) dias LA UNIVERSIDAD aprobard u objetard la planilla, si en el plazo sefialado, no aprueba o
no expresa las razones fundamentadas para su objecién, transcurrido dicho plazo, se entenderd que
la planilla ha sido aprobada.

Con la aprobacién expresa o tacita continuard el trémite de pago.

En caso de que la planilla requiera de correcciones, UCUENCA EP, dispone de un término maximo
de TRES (3) dias, a partir de la notificacién de parte de LA CONTRATANTE para acoger dichas
observaciones.

5.6.- Retenciones en contratos de Consultoria: Serd responsabilidad de LA UNIVERSIDAD
efectuar las retenciones a que hubiere lugar y emitir los comprobantes correspondientes.

De los pagos que deba hacer, LA UNIVERSIDAD retendrd igualmente las multas que procedan, de
acuerdo con el Contrato.

5.7.- Pagos Indebidos: LA UNIVERSIDAD se reserva el derecho de reclamar a UCUENCA EP,
en cualquier tiempo, sobre cualquier pago indebido por error de célculo o por cualquier otra razdn,
debidamente justificada, obligandose UCUENCA EP a satisfacer las reclamaciones que por este
motivo llegare a plantear LA CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa
méxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Clausula Sexta.- GARANTIAS:

6.1.- Por la naturaleza de la presente contratacion no se preve el otorgamiento de garantias.

{ Ciausula Séptima.- PLAZO:

7.1.- El plazo para la prestaciéon de los servicios contratados a entera satisfaccion de la
UNIVERSIDAD es de CUATROCIENTOS VEINTE (420) dias contados a partir de la entrega del
anticipo.
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7.2.- Se establecen adicionalmente los siguientes plazos parciales, para la entrega de los
componentes del proyecto

a.- Master Plan 90 dias
b.- Vias e infraestructura 150 dias
¢.- Espacios exteriores vy zona deportiva 190 dias
d.- Aulario 280 dias
e.~ Laboratorios 400 dias
{.- Planteles 270 dias
g.- Oficinas 380 dias
b.- Residencia Estudiantil 360 dias
i,- Informe final 420 dias

Todos contados a partir de la entrega del anticipo.

Los plazos que la contratante emplee para la revisién y aprobacién de los informes y demas
productos, no se imputardn a la Contratista.

Clausula Octava.- MULTAS:
8.1.- LA UNIVERSIDAD sancionara a UCUENCA EP en los siguientes casos:

8.1.L- Con el CERO PUNTO UNO POR CIENTO (0.1%) del valor del contrato por cada dfa, v
mientras dure el incumplimiento, en la entrega del Informe Final del provecto;
8.1.2.- Una multa diaria equivalente al CERQ PUNTO CERO CINCO POR CIENTOQ (0.05%) del
valor del contrato, durante el tiempo que dure el incumplimiento, en los siguientes casos:
¢ Por retraso en la presentacion de los informes trimestrales;
* Por incumplimiento de los plazos parciales para los distintos componentes del proyecto.
8.1.3.- 5i el valor de las multas excede del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total del contrato,
LA UNIVERSIDAD podré darlo por terminado anticipada y unilateralmente el contrato. Las
multas impuestas no serdn revisadas, ni devueltas por ningdn concepto.

Cliusula Novena.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS:

9.1.- El valor del anticipo y de las planillas de ejecucién de los servicios, se reajustardn si se
produjeren variaciones en los componentes de los precios unitarios estipulados, desde la fecha de
variacion, acorde con lo establecido en los articulos 142 y 143 del Reglamento General de la
LOSNCP. Se aplicar4 la siguiente formula general:

Pr=Po (IPC1/IPCo)
Donde:

Pr = valor reajustado del anticipo o de la planilla.

Po= valor del anticipo, o de la planilla de avance descontada la parte proporcional del anticipo.
TPCo= Indice general de precios al consumidor a nivel nacional publicado por €l INEC vigente a la
fecha de presentacién de la oferta.

IPC1= Indice general de precios al consumidor a nivel nacional publicado por el INEC vigente a la
fecha de pago del anticipo o de las planillas de avance.

La relacion IPC1 / IPCo siempre deberd ser mayor a 1 para que sea aplicable el reajuste de precios.
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En caso de que algin componente del contrato haya sido negociado como comprobable y
reembolsable, este deberd ser excluido del valor Po.

Fl anticipo se reajustara aplicando el procedimiento indicado, cuando hayan transcurrido més de
NOVENTA (90) dias enire la fecha de presentacién de la oferta y la fecha de entrega efectiva del
anticipo, cuando el atraso no sea imputable al CONSULTOR.

En caso de mora o retardo en la presentacidn de cada planilla, imputable al CONSULTOR, se
reconocera el reajuste de precios a la fecha en que debid presentarla, de conformidad con el
cronograma vigente.

Fn caso de mora de la entidad contratante en el pago de planillas, éstas se reajustaran hasta la fecha
en que se las cubra, por lo cual no causardn intereses.

UCUENCA EP presentard la planilla con los precios contractuales y la planilla de reajuste, esta
tltima calculada con el indice de precios disponible a la fecha de su presentacidn. Una vez que se
publique el indice de precios del mes en el que se efectud el pago de esa planilla o del anticipo,

UCUENCA EP presentard la planilla de reliquidacién del reajuste, que serd pagada en el plazo
méximo de QUINCE (15) dias de su presentacién. Cuando se cuente con los indices definitivos a la
fecha de pago de la planilla principal, presentard la planilla de reajuste, siempre y cuando no haya
existido mora en la presentacion de la planilla v los requisitos exigidos para el pago por parte de
UCUENCA EP.

Cl4usula Décima.- DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO:

10.1.- LA CONTRATANTE designa al ingeniero Claudio Corral Borrero, en calidad de
Administrador del contrato, quien deberd atenerse a las condiciones generales y particulares de los
pliegos que forman parte del presente contrato.

10.2.- LA CONTRATANTE podrd cambiar de Administrador del contrato, para lo cual bastard
cursar a LA CONTRATISTA la respectiva comunicacion; sin que sea necesario la modificacién
del texto contractual.

Clausula Décima Primera.- TERMINACION DEL CONTRATO:

11.1.- Terminacién del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el articulo 92 de la
Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Contratacién Publica y las Condiciones Particulares y
Generales del Contrato.

11.2.~- Causales de Terminacién unilateral del contrato.- Tratdndose de incumplimiento de LA
CONTRATISTA, procedera la declaracién anticipada y unilateral de LA CONTRATANTE, en los
casos establecidos en el articulo 94 de la LOSNCP. Ademés, se consideraran las siguientes
causales:

a) Si LA CONTRATISTA no notificare a LA CONTRATANTE acerca de la transferencia,
cesion, enajenacidn de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su
estructura de propledad, dentre de los CINCO (5) dias hébiles siguientes a ia fecha en que se
produjo tal modificacidn;

b) Si LA CONTRATANTE, en funcién de aplicar lo establecido en el articulo 78 de la
LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesidn, capitalizacién, fusién, absorcion,
transformacién o cualquier forma de tradicidn de las acciones, participaciones o cualquier
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otra forma de expresion de la asociacién, que represente el VEINTICINCO POR. CIENTO
(25%) 0 mas del capital social de LA CONTRATISTA;

¢) Si se verifica, por cualquier modo, que la participacién ecuatoriana real en la provisién de
bienes o prestacidn de servicios objeto del contrato es inferior a la declarada;

d) Si LA CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el numeral 3.1
del formulario de oferta ~ Presentacién y compromiso;

11.3.- Procedimiento de terminacién unilateral.- Bl procedimiento a seguirse para la terminacién
unilateral del conirato serd el previsto en el articulo 95 de la LOSNCP.

Clausala Décima Segunda.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS:

12.1.- Sirespecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre
las partes, éstas se someterdn al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdiccién Contencioso
Administrativa; siendo competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo
Contencioso Administrative que ejerce jurisdiccién en el domicilio de la entidad contratante.

12.2.- La legislacién aplicable a este contrato es la ecuatoriana. Fn consecuencia, LA
CONTRATISTA declara conocer el ordenamiento juridico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende
incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

Cldusula Décima Tercera: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES:

13.1.- Todas las comunicaciones, sin excepcidn, entre las partes, relativas a los trabajos, seran
formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la administracién y LA
CONTRATISTA sc haran a través de documentos escritos.

Clausula Décima Cuarta.- DOMICILIO:

14.1.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefialar su domicilio en la
ciudad de Cuenca.

14.2.- Para efectos de comunicacion o notificaciones, las partes sefialan como su direccidn, las
siguientes:

LA CONTRANTE: UNIVERSIDAD DE CUENCA
Av. 12 de abril. Ciudadela Universitaria.
4051000
Cuenca
LA CONTRATISTA: UCUENCAEP
Av. 12 de Abril s/n y Av. Loja
4214940 /2883365
servicios@ep.ucuenca.edu.ec
Cuenca

Las comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electronicos.
Clausula Décima Quinta.- ACEPTACION DE LAS PARTES:
15.1.- Declaracién.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el

texto integro de las Condiciones Generales de los Contratos de provisién de bienes y prestacién de
servicios, publicado en la pégina institucional del Servicio Nacional de Contratacién Publica
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SERCOP, vigente a la fecha de la Convocatoria del procedimiento de contratacién, v que forma
parte integrante de las Condiciones Particulares del Contrato que lo estan suscribiendo.

15.2.- Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacidn a todo lo convenido
en el presente contrato ¥ se someten a sus estipulaciones.

Dado, en la ciudad de Cuence, a los 22 dias del mes de abril de 2015.

e -
F

, abian Carrasco Castro
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA
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