CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA Y LA
EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE: LOS
SERVICIOS, LA CONSULTORIA ESPECIALIZADA Y LOS PRODUCTOS DE
PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA -
UCUENCA EP- PARA LA “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL
EDIFICIO PARA EL HOTEL ESCUELA PARA LA UNIVERSIDAD DE
CUENCA”

PROCESO No. PRE — UC - 049 - 2014

Intervienen en la celebracién del presente contrato, por una parte, la Universidad de
Cuenca, por intermedio del ingeniero Fabian Carrasco Castro, en su calidad de Rector y
representante legal, a quien en adelante se je denominarda “LA UNIVERSIDAD” o “LA
CONTRATANTE?; y, por otra, la EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y
GESTION DE: LOS SERVICIOS, LA CONSULTOR{A ESPECIALIZADA Y LOS
PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD DE
CUENCA -UCUENCA EP-, RUC No. 0160056220001, representada legalmente por el
ingeniero Rubén Jerves Iiiiguez, a quien en adelante se le denominara “LA
CONTRATISTA” o “UCUENCA. EP”. Las partes se obligan en virtud del presente
contrato, al tenor de las siguientes cldusulas:

Clausula Primera.- ANTECEDENTES:

1.1.- De conformidad con los articulos 22 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de
Contratacién Publica —LOSNCP-, y 25 v 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP-, el
Plan Anual de Contrataciones de la UNIVERSIDAD, contempla la contratacién del
servicio de “FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA
EL HOTEL ESCUELA PARA LA UNIVERSIDAD DE CUENCA”.

1.2.- Previo los informes y los estudios respectivos, la Maxima Autoridad de LA
UNIVERSIDAD resolvié acogerse al Régimen Especial y aprobar el pliego para la
contratacion entre Entidades Publicas o subsidiarias del servicio de “FISCALIZACION
DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL HOTEL ESCUELA PARA
LA UNIVERSIDAD DE CUENCA”.

1.3.- Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida
presupuestaria No.
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Conforme consta en la Certificacién Presupuestaria No. 206 de 8 de julio de 2014,
respectivamente, conferida por el economista Juan Moscoso Calle, Director Administrativo
Financiero de la Universidad de Cuenca.

1.4.- Se realizo la respectiva invitacién el 4 de septiembre de 2014, a través del Portal
Institucional.

1.5.- Luego del proceso correspondiente, el ingeniero Fabidn Carrasco Castro en su calidad
de Maxima Autoridad de LA UNIVERSIDAD, mediante Resolucién Motivada de
Adjudicacién No. 313 de 26 de septiembre de 2014, adjudicé el contrato para ejecutar la
“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL HOTEL
ESCUELA PARA LA UNIVERSIDAD DE CUENCA”, a la oferente EMPRESA
PUBLICA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE: LOS SERVICIOS, LA
CONSULTORIA ESPECIALIZADA Y LOS PRODUCTOS DE PROYECTOS DE
INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA -UCUENCA EP-.

Clausula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:
2.1.- Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del
Pliego CGP) incluyendo los términos de referencia del objeto de la contratacién;

b) Las Condiciones Generales de los Contratos publicados y vigentes a la fecha de la
invitacién en la pagina institucional del SERCOP;

¢) La oferta presentada por UCUENCA EP, con todos sus documentos que la
conforman;

d) La resolucién de adjudicacién;

e) La Certificacién Presupuestaria No. 206 de 8 de Julio de 2014 emitida por la
Direccion Administrativa Financiera de la Universidad de Cuenca, que acredita la
existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

Clausula Tercera.- INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICION DE
TERMINOS:

3.1.- Los términos del contrato se interpretardn en su sentido literal, a fin de revelar
claramente la intencién de los contratantes. En todo caso su interpretacion sigue las
siguientes normas:

ja) Cuando los términos cstin definidos en la normativa del Sistema Nacional de
Contratacion Piblica o en este contrato, se atenders su tenor literal; '

b) Si no estan definidos se estard a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y
obvio, de conformidad con el objeto contractual v la intencion de los contratantes.

¢) De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo,
prevaleceran las normas del contrato; 7

d) El contexto servird para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que
haya entre todas ellas 1a debida correspondencia y armon{a;
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e)

En su falta o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en el Titulo XIIT del
Libro IV de la Codificaciéon del Codigo Civil, *“De la Interpretacién de los
Contratos™.

3.2.- Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos seran interpretados de la
manera que se indica a continuacion:

a)

b)
c)

h)

“Adjudicatario”, es el oferente a quien LA UNIVERSIDAD le adjudica el
contrato;

“Contratista”, es el oferente adjudicatario;

“CONTRATANTE” “Entidad contratante”, es la entidad publica que ha
tramitado el procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato;
“LOSNCP?”, Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica;
“RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de
Contratacién Pubica;

“Oferente”, es la persona natural o juridica, asociacidén o consorcio que presenta
una "oferta";

“Oferta”, es la propuesta para contratar, cefiida al pliego, presentada por el oferente
a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la
provision de bienes o prestacion de servicios;

“SERCOP”, Servicio Nacional de Contratacién Publica;

Clausula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO:

4.1.- UCUENCA EP se obliga con LA UNIVERSIDAD a prestar el servicioc de
“FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL HOTEL
ESCUELA PARA LA UNIVERSIDAD DE CUENCA?”, de acuerdo a los documentos
que son parte de este contrato, a entera satisfaccion de LA UNIVERSIDAD.

4.2.- PRODUCTOS ESPERADOS:

Los productos de sus servicios se presentaran con el detalle y dentro de los plazos

constantes en los Términos de Referencia, siendo estos entre otros:

Informes mensuales de avance de obra;

Informe de Liguidacién del Contrato;

Informe Final de las obras;

Informe Mensual del Contrato de Consultoria;
Informe Final Definitivo del Contrato de Consultoria.

sta informacion se elaborara para cada uno de los contratos de obra a fiscalizar.
De requerirse informacién adicional relacionada con las obras fiscalizadas y/o por los
servicios que presta UCUENCA EP, este deberd ser presentado con el detalle y dentro del
plazo solicitado por el Administrador del contrato.

Clausula Quinta.- PRECIO DEL CONTRATO:




5.1.- El valor del presente contrato, que LA UNIVERSIDAD pagara a UCUENCA EP, es
el de USD. 174.130,79 (CIENTC SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA
CON 79/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), més IVA 12%, de
conformidad con la oferta presentada por UCUENCA EP. Este valor se desglosa de
conformidad a la ejecucién de cada una de las fases de construccién de la siguiente
manera:

Primera Fase: USD. 81.822,79 (OCHENTA Y UN MIL OCHO CIENTOS
VEINTE Y DOS CON 79/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA), mis TVA 12%;

Segunda Fase: USD. 92.308,00 (NOVENTA Y DOS MIL TRES CIENTOS OCHO
CON 00/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), mas IVA 12%.

5.2.- Los precios acordados en el conmtrato, constituirdn la {inica compensacién a la
UCUENCA EP por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que
tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que serd afiadido al precio del
contrato conforme se menciona en el numeral 5.1.

Clausula Sexta.- FORMA DE PAGO:

6.1.- El monto total de los servicios de Consultoria objeto del presente contrato es de USD.
174.130,79 (CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA CON 79/100
DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), mas IVA 12%.

6.2.~ Los pagos de los servicios de Consuitoria se realizaran con fondos del presupuesto de
la UNIVERSIDAD, con cargo a la partida presupuestaria No. 21.00.038.001.730604.001
“Fiscalizacién e Inspecciones Técnicas”. Segiin consta en la Certificacion Presupuestaria
No. 206 de 8 de julio de 2014, conferida por el economista Juan Moscoso Calle, Director
Administrativo Financiero de la Universidad de Cuenca.

El valor estipulado en el numeral anterior serd pagado por LA UNIVERSIDAD a
UCUENCA EP de la siguiente forma:

Dentro del término méximo de TREINTA (30) dias, contados desde la suscripcion del
contrato, el CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la Fiscalizacién de la primera
fase del proyecto, esto es la suma de USD. 32.729,11 (TREINTA Y DOS MIL

i TECIENTOS VEINTE Y NUEVE CON 11/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA) en calidad de anticipo. Este anticipo serd amortizado durante el tiempo de
efecucion de esta fase.

A la suscripcion del contrato de obra correspondiente a la segunda fase, el CUARENTA
POR CIENTO (40%) del valor de la Fiscalizacién de esta fase del proyecto, esto es la suma
de USD. 36.923,20 (TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y TRES CON
20/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) en calidad de anticipo. Este
anticipo sera amortizado durante el tiempo de gjecucion de esta fase.
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De conformidad con el Articulo 299, inciso tercero de la Constitucién Politica del Estado y
Articulo 76 inciso segundo, del Cédigo Organico de Planificacion y Finanzas Piblicas, el
anticipo mientras no sea devengado en su totalidad, es considerado un recurso publico, por
lo que, serd depositado por la entidad contratante en una cuenta que UCUENCA EP
indicara, de una institucién financiera estatal, o privada en la que el estado tenga una
participacién de mas del CINCUENTA POR CIENTO (50%), el nimero de dicha cuenta
bancaria deberd ser entregada en la Subgerencia Financiera en un término mdaximo de
CINCO (5) dias, contados a partir de la suscripcion del contrato. El anticipo no podra ser
destinado a fines ajenos a esta contratacién. UCUENCA EP debera llevar una contabilidad
especifica para la ejecucion de este proyecto, esta contabilidad podrd ser auditada por la
UNIVERSIDAD o por quien ésta disponga, sin necesidad de requerimiento judicial, para
determinar el cumplimiento y acatamiento de lo seflalado, por lo que, UCUENCA EP
autoriza expresamente se levante ¢l sigilo bancario de la cuenta en la que serd depositado el
anticipo. El Administrador del contrato, designado por la contratante verificard que los
movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de devengar el anticipo o
¢jecucién contractual.

6.3.- El valor del contrato se pagara en proporcién directa con el avance de la obra que se
Fiscaliza. El monto de cada fase de Fiscalizacion de obra, restado los valores establecidos
como gastos comprobables, se dividird para el monto del contrato de obra, obteniéndose
una relacién en virtud de la cual se determinara el porcentaje que serd aplicado sobre el
monto de cada planilla de ejecucion de obra: el valor resultante de esta Gltima operacion
serd el que corresponda pagar por concepto del servicio de Fiscalizacion de obra. El valor
de los gastos comprobables se sumara al valor resultante y serd el monto planillado del
mes.

Considerando el flujo de tramite de la planilla mensual de obra, establecido en el contrato
de la obra a ejecutarse, la Fiscalizacion deberd presentar las planillas dentro de los
TREINTA (30) dias del mes subsiguiente en el que se ejecutaron los trabajos, con el fin de
poder cumplir con la forma de pago establecida.

En todo caso, en ¢l plazo inicialmente estipulado para la ejecucién del contrato, el monto
acumulado de las planillas aprobadas no podré superar el monto total del contrato de
Fiscalizacién. En caso de que por la forma de pago establecida el monto del contrato de
Fiscalizacién se fuere a utilizar antes de cubrir el plazo estipulado contractualmente, el
Administrador del contrato debera tomar las precauciones necesarias para que ello no se
ocasione.

in caso de producirse variaciones en el plazo de las obras, que incidan sobre el valor
ontractual, este serd resuelto a través de un contrato complementario, para lo cual se
tomard como base la oferta negociada y se observard lo indicado en la clausula décimo
tercera, numeral 13.1 de este contrato.

6.4.- Liquidacion de los servicios de Fiscalizacion:

Si las obras objeto de los servicios de Fiscalizacién contratados terminaran antes o en ¢l
plazo inicialmente estipulado en el presente contrato se procederd a la liquidacién de los

gt

(\ VY :



servicios de Fiscalizacion, para lo cual se considerara la utilizacidn efectiva de los recursos
contratados, en tiempo y ntumero, durante la ejecucién de los trabajos de obra, conforme al
costeo presentado en la oferta negociada. Se aclara que los recursos requeridos, en tiempo y
numero, para el periodo de liquidacidén v recepcidn de obras estan incluidos dentro del
costeo negociado, razén por la cual no se consideraran especnﬁcamente dentro de la
cuantificacién de tiempos para la liquidacion de los servicios.

Si las obras objeto de los servicios de Fiscalizacion contratados no terminaran dentro del
plazo inicialmente estipulado en su contrato por prérrogas otorgadas a dicho plazo, se
debera suscribir el o los contratos complementarios requeridos para modificar el monto del
contrato de Fiscalizacion, para lo cual, los servicios prestados dentro del plazo contractual
inicial seran liquidados considerando la utilizacion efectiva de los recursos contratados, en
tiempo y nlmero, durante la ejecucién de los trabajos de obra, conforme al costeo
presentado en la oferta negociada; y, seguidamente se determinara los costos adicionales
para el plazo prorrogado de sus servicios para lo cual se negociard el tiempo y participacion
de los recursos requeridos bajo el mismo costeo establecido en su oferta negociada,
exceptuando el valor relacionado a los periodos de liquidacién y recepcién de obras,
mismos que ya estan incluidos en el valor inicial del contrato, este valor determinara ¢l
monto del contrato complementario, el que deberd suscribirse dentro de los QUINCE (15)
dias posteriores a la fecha de terminacién del plazo contractual. El valor del contrato
complementario por los servicios de Fiscalizacion se sujetard a la misma forma de pago v
liquidacion establecidos.

6.5.- Tramite de las Planillas: UCUENCA EP debera presentar su planilla mensual,
dentro del término méximo de CINCO (5) dias contados a partir de la fecha de presentacion
de las planillas de obra aprobadas por el Fiscalizador. En el término de CINCO (5) dias LA
UNIVERSIDAD, aprobara u objetara la planilla, si en el plazo seiialado, no aprueba o no
expresa las razones fundamentadas para su objecidn, transcurrido dicho plazo, se entenderd
que la planilla ha sido aprobada. Con la aprobacion expresa o tdcita continuara el tramite de
pago.

En caso que la planilla requiera de correcciones, UCUENCA EP dispondra de un término
maximo de TRES (3) dias, contados a partir de la notificacién de parte de LA
CONTRATANTE, para acoger dichas observaciones.

6.6.- Requisito previo al pago de las planillas: Previamente al pago de las planillas
UCUENCA EP presentard el certificado de no adeudar al Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social, copia de las planillas con los aportes y fondos de reserva de los
. trabajadores que estuviese empleando en el proyecto y una copia del comprobante de pago
Jal IESS. Sin este requisito LA UNIVERSIDAD no realizara pago alguno, conforme a los
articulos 86 y 87 de la L.ey de Seguridad Social, publicada en el Suplemento del Registro
Oficial No. 465, de 30 de noviembre de 2001, excepto en el caso de que sus trabajadores y
empleados estén bajo otro régimen legal de contratacidn; de igual manera UCUENCA EP
deberd presentar la factura respectiva, documentos sin los cuales no se procedera a pago
alguno ni correrd el plazo establecido para el pago por parte de LA UNIVERSIDAD.




6.7.- Retenciones en contratos de Consultoria: Serd responsabilidad de LA
UNIVERSIDAD efectuar las retenciones a que hubiere lugar y emitir los comprobantes
correspondientes. De los pagos que deba hacer, LA UNIVERSIDAD retendra igualmente
las multas que procedan, de acuerdo con el contrato.

6.8.- Pagos Indebidos: LA UNIVERSIDAD se reserva el derecho de reclamar a
UCUENCA EP, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecucién de la obra, sobre
cualquier pago indebido por error de calculo o por cualquier otra razén, debidamente
Justificada, obligdndose UCUENCA EP a satisfacer las reclamaciones que por este motivo
llegare a plantear LA CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa
maxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

6.9.- Pagos por servicios de apoyo: Los servicios de apoyo aboratorio de materiales), se
cancelaran como gastos comprobables, contra presentacién de las facturas
correspondientes, y se gjecutaran previa autorizacion del Administrador del contrato.

6.10.- Especialistas: La participacién de los especialistas (estructural, eléctrico y
mecanico) se cancelard mensualmente de conformidad a la participacién efectiva en el
proyecto de cada uno de estos profesionales.

6.11.- Personal adicional: Si durante la ejecucién del contrato, LA UNIVERSIDAD
considera necesaria la incorporacién de personal o equipo adicional, dicha participacién
deberd ser negociada, tanto en tiempo de participacion como en costo, tomando como
referencia la oferta negociada. Los valores que esto represente se planillaran por separado.

Clausula Séptima.- GARANTIAS:

7.1.- En este contrato, por su naturaleza, no se rendirdn garantias.

Clausula Octava.- PLAZO:

8.1.- El plazo para la prestacién de los servicios contratados a entera satisfaccion de LA
UNIVERSIDAD es de QUINIENTOS CUARENTA (540) dias contados a partir del
inicio de las obras objeto de este contrato.

Se establece el plazo de 270 dias para cada fase de fiscalizacién de la construccion.

El periodo entre la ejecucion de las dos fases del proyecto (contratos de obra), no se
imputara al plazo del contrato de Fiscalizacion.

lausula Novena.- PRORROGAS DE PLAZO:

9.1.- LA UNIVERSIDAD prorrogara el plazo total o los plazos parciales en los siguientes
casos:

a} Cuando la UCUENCA EP asi lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos
de la solicitud, dentro del plazo de QUINCE (15) dfas siguientes a la fecha de
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producido el hecho, siempre que este se haya producido por motivos de fuerza
mayor o caso fortuito aceptado como tal por la Méaxima Autoridad de LA
UNIVERSIDAD o su delegado, previo informe del Administrador del contrato. Tan
pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, UCUENCA EP esta
obligada a continuar con la ejecucidn del contrato, sin necesidad de que medie
notificacién por parte del Administrador del contrato para reanudarlo.

b) Por suspensiones en la ejecucion del contrato, motivadas por LA UNIVERSIDAD u
ordenadas por ella y que no se deban a causas imputables a UCUENCA EP.

¢) Si LA UNIVERSIDAD no hubiera solucionado los problemas administrativos —
contractuales en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecucién
del trabajo.

9.2.- En casos de prorroga de plazo, las partes elaboraran un nuevo cronograma, que
suscrito por ellas, sustituira al original o precedente y tendra el mismo valor contractual del
sustituido; en tal caso se requerira la autorizacién de la Maxima Autoridad de LA
UNIVERSIDAD, previo informe de]l Administrador del contrato.

9.3.- El periodo entre la ejecucion de las dos fases del proyecto (contratos de cbra), no se
imputara al plazo del contrato de Fiscalizacién, el mismo que se suspendera hasta el inicio
de las obras de la segunda fase.

Clausula Décima.- MULTAS:
10.1.- LA UNIVERSIDAD sancionara a UCUENCA EP en los siguientes casos:

10.1.1.- Con el CERO PUNTO UNO POR CIENTO (0.1%) del valor del contrato por cada
dia, y mientras dure el incumplimiento, en caso de que UCUENCA EP no asignare el
personal técnico considerado en su oferta;

10.1.2.- Una multa diaria equivalente al CERO PUNTO CERO CINCO POR CIENTO
(0.05%) del valor del contrato, durante el tiempo que dure el incumplimiento, en los
siguientes casos:

a) Por no acatar las disposiciones de la Administracion del contrato, en €l lapso de
SETENTA Y DOS (72) horas de haber sido notificado el incumplimiento;

b) Por no disponer de los equipos de laboratorio o topografico;

¢) Por demora en el tramite de las planillas de construccion;

d) Por demora en la presentacién de las planillas e informes de Consultoria.

10.1.3.- Si el valor de las multas excede del (CINCO POR CIENTO) 5% del monto total del

'} contrato, LA UNTVERSIDAD podra darlo por terminado anticipada y unilateralmente.
Las multas impuestas no seran revisadas, ni devueltas por ningun concepto.

Cliausula Décima Primera.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS:

\ 11.1.- El valor del anticipo y de las planillas de ejecucién de los servicios, se reajustaran si
', se produjeren variaciones en los componentes de los precios unitarios estipulados, desde la
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fecha de variacién, acorde con lo establecido en los articulos 142 y 143 del Reglamento
General de la LOSNCEP. Se aplicara la siguiente formula general:

Pr=Po (IPC1 / IPCo)
Doénde:

Pr = valor reajustado del anticipo o de la planilla

Po= valor del anticipo, o de la planilla de avance descontada la parte proporcional del
anticipo

IPCo= Indice general de precios al consumidor a nivel nacional publicado por el INEC
vigente a la fecha de presentacidn de la oferta.

IPC1= Indice general de precios al consumidor a nivel nacional publicado por el INEC
vigente a la fecha de pago del anticipo o de las planillas de avance.

La relacién IPC1 / IPCo siempre deberd ser mayor a UNO (1) para que sea aplicable el
reajuste de precios.

En caso de que algin componente del contrato haya sido negociado como comprobable y
reembolsable, este debera ser excluido del valor Po.

El anticipo se reajustard aplicando ¢l procedimiento indicado, cuando hayan transcurrido
mas de NOVENTA (90) dias entre la fecha de presentacion de la oferta y la fecha de
entrega efectiva del anticipo, cuando el atraso no sea imputable a UCUENCA EP.

En caso de mora o retardo en la presentacion de cada planilla, imputable a UCUENCA EP,
se reconocerd el reajuste de precios a la fecha en que debid presentarla, de conformidad con
el cronograma vigente.

En caso de mora de LA CONTRATANTE en el pago de planillas, éstas se reajustardn hasta
la fecha en que se las cubra, por lo cual no causaran intereses.

UCUENCA EP presentard la planilla con los precios contractuales v la planilla de reajuste,
esta ultima calculada con el indice de precios disponible a la fecha de su presentacién. Una
vez que se publique el indice de precios del mes en el que se efectud el pago de esa planilla
o del anticipo, UCUENCA EP presentara la planilla de reliquidacion del reajuste, que serd
pagada en el plazo méximo de QUINCE (15) dias de su presentacion. Cuando se cuente
con los indices definitivos a la fecha de pago de la planilla principal, presentara la planilla
de reajuste, siempre y cuando no haya existido mora en la presentacién de la planilla y los
equisitos exigidos para el pago por parte de UCUENCA EP.

ausula Décima Segunda.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Amas de las obligaciones sefialadas en las condiciones particulares del pliego que son parte
del presente contrato, las siguientes:

12.1.- UCUENCA EP se compromete a ejecutar el contrato derivado del procedimiento de
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contratacién tramitado, sobre la base de las especificaciones técnicas o los términos de
referencia elaborados por LA UNIVERSIDAD y que fueron conocidos en la etapa
precontractual; y en tal virtud, no podra aducir error, falencia o cualquier inconformidad
con los mismos, como causal para solicitar ampliacién del plazo, o contratos
complementarios. La ampliacién del plazo, o contratos complementarios podrén tramitarse
solo si fueren aprobados por la Administracion del contrato.

12.2.- EL CONTRATISTA se compromete durante la ejecucion del contrato, a facilitar a las
personas designadas por LA UNIVERSIDAD, toda la informacion y documentacién que
éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la gjecucion
del contrato, asi como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las
tecnologias, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.

Los delegados o responsables técnicos de LA UNIVERSIDAD, como el Administrador del
contrato, deberdn tener el conocimiento suficiente de la ejecucion del contrato, asi como la
eventual realizacidn de ulteriores desarrollos. Para el efecto, UCUENCA EP se compromete
durante el tiempo de ejecucién contractual, a facilitar a las personas designadas por LA
UNIVERSIDAD toda la informacién y documentacién que le sea requerida, relacionada
y/o atinente al desarrollo y gjecucion del contrato.

12.3.- UCUENCA EP estéd obligada a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y
legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del
mismo o en norma legal especificamente aplicable.

12.4.- UCUENCA EP se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el
Cédigo del Trabajo y en la Ley de Seguridad Social, adquiriendo, respecto de sus
trabajadores, la calidad de empleador, sin que LA UNIVERSIDAD tenga responsabilidad
alguna por tales cargas, ni relacién con el personal que labore en la gjecucion del contrato,
ni con el personal de la subcontratista.

12.5.- UCUENCA EP se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo previsto en
su oferta v a lo establecido en la legislacion ambiental, de seguridad industrial y salud
ocupacional, seguridad social, laboral, etc.

12.6.- Personal asignado al proyecto: Para el cumplimiento de los servicios de Consultoria,
UCUENCA EP ocuparé durante la vigencia del contrato, al personal indicado en su oferta
negociada, conforme al cronograma de actividades aprobado. UCUENCA EP se obliga para
con LA UNIVERSIDAD a ejercer las funciones de Fiscalizador de las obras.
1=;2.7.- Sustitucion del personal: Dicho personal no podrd ser sustituido sin la previa
utorizacion por escrito del Administrador del Contrato. En caso de cambio de personal, los
nombres, calificacién y tiempo de servicio de los profesionales que UCUENCA EP asigne
al proyecto, seran sometidos previamente a la aprobacién y aceptacion de LA
UNIVERSIDAD. En todo caso su calificacion no podréa ser menor a la que corresponde al
personal a sustituirse.




12.8.- Sustitucién obligatoria del personal: A solicitud de LA UNIVERSIDAD y por
considerarlo conveniente para los intereses institucionales, UCUENCA EP, a su costo,
debera cambiar uno o mas de los profesionales asignados al proyecto, o de sus empleados o
trabajadores.

12.9.- Personal adicional: En caso de que UCUENCA EP necesite personal adicional al
indicado en su oferta técnico — econdmica, solicitard a LA UNIVERSIDAD su aprobacién.
Igualmente para efectuar cualquier cambio en la estructura del cuadro del persomal,
UCUENCA EP debera solicitar previamente autorizacidén del Administrador del Contrato.

Clausula Décima Tercera.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS:

13.1.- Por causas justificadas, las partes podran firmar contratos complementarios, de
conformidad con lo establecido en los articulos 83 v 87 de la LOSNCP, v en ¢l articulo
144 del RGLOSNCP.

Clausula Décima Cuarta.- DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO:

14.1.- LA UNIVERSIDAD designa al ingeniero Claudio Corral Borrero, en calidad de
Administrador del contrato, quien deberd atenerse a las condiciones generales y
particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato.

14.2.- LA UNIVERSIDAD podra cambiar de Administrador del contrato, para lo cual
bastard cursar a UCUENCA EP la respectiva comunicacién; sin que sea necesario la
modificacién del texto contractual.

Clausula Décima Quinta.- TERMINACION DEL CONTRATO:

15.1.- Terminacién del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el articulo
92 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Pablica y las Condiciones
Particulares y Generales del Contrato.

15.2.- Causales de Terminacion unilateral del contrato.- Tratandose de incumplimiento
de UCUENCA EP, procederda la declaracion anticipada y unilateral de LA
UNIVERSIDAD, en los casos establecidos en el articulo 94 de la LOSNCP. Ademas, se
consideraran las siguientes causales:

Si UCUENCA EP incumple con las declaraciones que ha realizado en el formulario
| de oferta — Presentacién y compromiso;

b) Por incumplimiento de la UCUENCA EP;
Si el valor de las multas supera el CINCO POR CIENTO (5%) del monto total del
contrato;

d) Por suspension de los trabajos, por decision de UCUENCA EP, por mds de
SESENTA (60) dias, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

e) Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibicidn de esta Ley;
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f) LA UNIVERSIDAD, también podré declarar terminado anticipada ¥y
unilateralmente el contrato cuando, ante circunstancias técnicas o econdmicas

imprevistas o0 de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobado,
UCUENCA EP no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato.

15.2.1.- Procedimiento de terminacién unilateral.- El procedimiento a seguirse para [a
terminacion unilateral del contrato sera el previsto en el articulo 95 de la LOSNCP.

15.2.2.- La declaratoria de terminacién unilateral y anticipada del contrato no se suspendera
por la interposicion de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso
administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte de UCUENCA EP.

15.2.3.- Tampoco se admitirdn acciones constitucionales contra las resoluciones de
terminacién unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa, adecuados y
eficaces para proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.

15.3.- Terminacion por mutuo acuerdo.- Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas
o econdmicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente
para los intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente el contrato, las partes podran,
por mutuo acuerdo, convenir en la extincién de todas o algunas de las obligaciones
contractnales, en el estado en que se encuentren.

La terminacion por mutuo acuerdo no implicard renuncia a derechos causados o adquiridos
en favor de LA UNIVERSIDAD o de UCUENCA EP. LA CONTRATANTE no podra
celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con la misma CONTRATISTA.

15.4.- Terminacién por causas imputabies a la entidad contratante.- UCUENCA EP
podrd demandar la resolucién del contrato, por las siguientes causas imputables a LA
UNIVERSIDAD:

a) Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por més de SESENTA (60)
dias;

b) Por la suspensién de los servicios por mas de SESENTA (60) dias, dispuestos por
LA UNIVERSIDAD sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

¢) Cuando, ante circunstancias técnicas o econdmicas imprevistas o de caso fortuito o
fuerza mayor, debidamente comprobadas, LA UNIVERSIDAD no hubiere accedido
a terminar de mutuo acuerdo el contrato.

En ningdn caso se considerard que LA UNIVERSIDAD se halla en mora del pago, si los
pagos mensuales se han efectuado una vez aprobados los informes establecidos.

Clausula Décima Sexta.- RECEPCION DEFINITIVA DEL CONTRATO:
16.1.- Una vez que se hayan terminado todos los trabajos previstos en el contrato,
UCUENCA EP entregard a LA UNIVERSIDAD el informe final provisional, cuya fecha de

entrega servird para el computo y control del plazo contractual. LA UNIVERSIDAD
dispondra del término de QUINCE (15) dias para la emisién de observaciones y
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UCUENCA EP de QUINCE (15) dias térmmino adicionales para absolver dichas
observaciones y presentar el informe final definitivo.

16.2.- El acta de recepcién definitiva serd suscrita por las partes, en el plazo méximo de
TREINTA (30) dias, siempre que no existan observaciones pendientes en relacién con los
trabajos de consultoria y el informe final definitivo del estudio o provecto de conformidad a
lo previsto en el articulo 123 de] RGLOSNCP.

16.3.- Si LA UNIVERSIDAD no hiciere ningén pronunciamiento respecto de la solicitud
de recepcion definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el término de DIEZ (10) dias, se
considerara que tal recepcién se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de
lo Civil 0 un Notario Piiblico, a solicitud de UCUENCA EP notificard que dicha recepcion
se produjo, de acuerdo con el articulo 81 de la LOSNCP.

16.4.- Operada la recepcion definitiva presunta a solicitud de UCUENCA EP o declarada
por LA UNIVERSIDAD, producira como tnjco efecto la terminacién del contrato, dejando
a salvo de los derechos de las partes a la liquidacién técnico — econémica correspondiente.

Las partes buscarn en el plazo de TREINTA (30) dias posteriores a la recepcwn definitiva
presunta suscribir el acta de la liquidacion técnico — econémica del contrato, sin perjuicio
de iniciar las acciones legales de las que se crean asistidas.

16.5.- LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacion final del contrato suscrita entre
las partes se realizard en los términos previstos por el articulo 125 del RGLOSNCP.

Clausula Décima Séptima.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS:

17.1.- LA UNIVERSIDAD efectuara a UCUENCA EP las retenciones que dispongan las
leyes tributarias, conforme la legislacion tributaria vigente.

LA UNIVERSIDAD retendré el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el
IESS provenientes de servicios personales para la ejecucién del contrato de acuerdo a la
Ley de Seguridad Social.

Clausula Décima Octava.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS:

18.1.- Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretacién o ejecucién del
resente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podran
tilizar 1a Mediacion, para lo cual asistirdn al Centro de Mediacién de la Procuraduria
General del Estado.

18.2.- Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, y una de
las partes decide someterlas al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdiccion
Contencioso Administrativa, serd competente para conocer la controversia el Tribunal
Provincial de lo Contencioso Administrative que ejerce jurisdiccion en el domicilio de LA

CONTRATANTE.

i

1
13’5

\



18.3.- La legislacién aplicable a este contrato es la ecuvatoriana. En consecuencia,
UCUENCA EP renuncia a utilizar la via diplomatica para todo reclamo relacionado con
este contrato. S UCUENCA EP incumpliere este compromiso, LA UNIVERSIDAD podra
dar por terminado unilateralmente el contrato.

Clausula Décima Novena: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES:

19.1.- Todas las comunicaciones, sin excepcion, entre las partes, relativas a los trabajos,
seran formuladas por escrito v en idioma castellano. Las comunicaciones entre la
Administracién y UCUENCA EP se harén a través de documentos escritos.

Clausula Vigésima.- DOMICILIO:

20.1.- Para todos los efectos de este contrato, las partes conviencn en sefialar su domicilio
en la ciudad de Cuenca.

20.2.- Para efectos de comunicacién o notificaciones, las partes sefialan como su direccion,
las siguientes:

LA CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE CUENCA
Av. 12 de abril s/n y Agustin Cueva
Teléfono: 4051000
Cuenca

LA CONTRATISTA: FMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION Y
GESTION DE SERVICIOS, LA CONSULTORIA
ESPECIALIZADA Y LOS PRODUCTOS DE
PROYECTOS DE INVESTIGACION DE LA
UNIVERSIDAD DE CUENCA — UCUENCA EP

Ave. 12 de Abril s/m y Ave. Loja
Teléfono: 4214940 / 2883365
servicios@ep.ucuenca.edu.ec
Cuenca

comunicaciones también podran efectuarse a través de medios electrénicos.

linsula Vigésima Primera.- ESTIPULACIONES GENERALES:
1.1.- El presente contrato es intransferible y no podré cederse a terceras personas ni total

ni parcialmente, en conformidad con lo que disponen los articulos 78 de la LOSNCP. La
' subcontratacién podré efectuarse de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del
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articulo 79 de la Ley ibidem y 120 del Reglamento General.

21.2.- La propiedad material de todos los informes que se produzcan durante la ejecucidn
de los Servicios de Consultoria objeto de este contrato serdn de LA UNIVERSIDAD.
UCUENCA EP podra referirse a ellos o citarlos como antecedentes de su actividad técnica
v profesional, o para publicaciones cientificas.

21.3.- Todos los informes y cualquier otra informacién anterior 0 que se genere como

resultado de la ejecucidn del presente contrato serdn de propiedad exclusiva de LA
UNIVERSIDAD, en los términos previstos en la Ley de Propiedad Intelectual.

Clausula Vigésima Segunda.- ACEPTACION DE LAS PARTES:
.1.- Declaracién.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y
aceptan el texto integro de todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus

estipulaciones.

Cuenca, 20 de octubre de 2014.
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&~ Fabian Carrasco : -

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA “GE
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