Memorando No. 0137-CCPP-2018
Cuenca, 10 de julio de 2018

PARA: Econ. Jorge Luis Palacios Riquetti
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ASUNTO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. $-011-
2018 “ELABORACION DE DISENOS DEFINITIVOS DE
INGENIERIA PARA LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE
LA UNIVERSIDAD DE CUENCA”

Luego de expresarle un cordial saludo, remito el contrato original suscrito entre
LA UNIVERSIDAD DE CUENCA Y EMPRESA PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD
DE CUENCA — UCUENCA EP, para la “ELABORACION DE DISENOS
DEFINITIVOS DE INGENIERIA PARA LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE
LA UNIVERSIDAD DE CUENCA” por el plazo de 90 dias a partir de la entrega
de los documentos a la empresa UCUENCA EP 1. El anteproyecto arquitecténico
aprobado por el Municipio de la ciudad de Cuenca; y 2. La licencia urbanistica.

Por la favorable atencién al mismo, anticipo mi agradecimiento y suscribo.

 Atentamente,

Dra. Alexandra Témayo ]
COORDINADORA DE COMPRAS PUBLICAS

Adj. Contrato original y copia.
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. S-011-2018

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO PARA LA “ELLABORACON
DE DISENOS DEFINITIVOS DE INGENIERIA PARA LA RESIDENCIA
UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA”

PROCESO RE-UC-004-2018

Intervienen en la celebracion del presente contrato, por una parte, la UNIVERSIDAD
DE CUENCA, con R.U.C. No. 0160001240001, legalmente representada por la
economista Sonia Patricia Donoso Correa, con cédula de ciudadania No.
0103055273, en calidad de delegada del Rector, mediante Resolucidon UC-RC-007,
de fecha 17 de mayo de 2018, a quien en adelante se le denominara LA
UNIVERSIDAD o LA CONTRATANTE; vy, por otra, EMPRESA PUBLICA DE LA
UNIVERSIDAD DE CUENCA - UCUENCA EP, con R.U.C. No. 0160056220001,
legalmente representada el ingeniero Diego Idrove Murillo, en calidad de Gerente
General, quien en adelante se le denominara LA CONTRATISTA. Las partes se
obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes clausulas:

Clausula Primera. - ANTECEDENTES

1.1. De conformidad con los articulos 22 de la Ley Organica del Sistema Nacional
de Contratacién Pulblica, 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de
Coniratacion de LA UNIVERSIDAD, contempla la contratacidon de la “ELABORACON
DE DISENOS DEFINITIVOS DE INGENIERIA PARA LA RESIDENCIA
UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA”.

1.2.  Previo los informes y los estudios respectivos, mediante Resolucion de Inicio
No. 059-2018, de fecha 25 de junio de 2018, la maxima autoridad de LA
CONTRATANTE resolvioé acogerse al Régimen Especial (Contratos Entre Entidades
Pdblicas o sus Subsidiarias) y aprobar el pliego para la contratacion de la
“ELABORACON DE DISENOS DEFINITIVOS DE INGENIERIA PARA LA
RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA”.

W 1.3. Secuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos segun consta,

\ 2n la Certificacién Presupuestaria No. 3626 por el valor de USD. $§ 27,561.00
(veintisiete mil quinientos sesenta y uno con 00/100 délares, de-los Estados Unidos

de Ameérica); y, la Certificacion Presupuestaria No. 3628 por el valor de USD. $
3,307.32 (tres mil trescientos siete con 32/100 ddlares de los Estados Unidos de

% Ameérica), fechas 19 de junio de 2018, con cargo a la partida presupuestaria No. 82-

,‘/ 00-001-001-730605-0101-001-0000-0000, con la descripcion: “Estudio y Disefio de @/
| &
i
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Proyectos”, suscritas por el economista Jorge Luis Palacios Riquetti, Director
Administrativo Financiero de la Universidad de Cuenca.

1.4.  Se realizo la respectiva publicacion el 26 de junio de 2018, a través del Portal
Institucional del Servicio Nacional de Contratacion Publica.

1.5.  Luego del procedimiento correspondiente, el ingeniero Pablo Vanegas Peralta,
Rector de la Universidad de Cuenca, mediante resolucién No. 070-2018, de fecha 03
de julio de 2018, adjudicé el contrato para la “ELABORACON DE DISENOS
DEFINITIVOS DE INGENIERIA PARA LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LA
UNIVERSIDAD DE CUENCA®, al oferente: EMPRESA PUBLICA DE LA
UNIVERSIDAD DE CUENCA - UCUENCA EP, con R.U.C. No. 0160056220001.

Clausula Segunda. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO
Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del
Pliego CGP) incluyendo los términos de referencia del objeto de la contratacion.

b) Las Condiciones Generales de los Contratos publicados y vigentes a la fecha de
la invitacion en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratacion
Pudblica -SERCOP-. R

¢) La oferta presentada por LA CONTRATISTA, con todos sus documentos que la
conforman.

d) La resolucién de adjudicacion No. 070-2018, de fecha 03 de julio de 2018.
e) Las certificaciones presupuestarias No. 3626 y No. 3628, de fechas 19 de junio

de 2018, que acreditan la existencia y disponibilidad de recursos, para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

f) Los documentos que acrediten la calidad con la que comparecen las partes.

Clausula Tercera. - OBJETO DEL CONTRATO

LA CONTRATISTA se obliga con LA CONTRATANTE a la “ELABORACON DE
DISENOS DEFINITIVOS DE INGENIERIA PARA LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA
DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA” y ejecutar el contrato a entera satisfaccién de
LA CONTRATANTE, segln las caracteristicas y términos de referencia, que se
agrega y forma parte integrante de este contrato, segun el siguiente detalle: -

g =
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1. Objetivos especificos

a) Realizar los disefios definitivos Hidrosanitarios; Contra Incendios; Electricos,
Electréonicos, y de Telecomunicaciones; Sistema de puesta a tierra y contra
descargas atmosféricas; Mecanicos; y Ambientales, en estricto apego a la legislacion
ecuatoriana vigente. '

b) Obtener los registros y aprobaciones de los disefios por parte de las instituciones
correspondientes.

¢) Elaborar las especificaciones técnicas de acuerdo a la Norma 408 -10 de la
Contraloria General del Estado, de todos los rubros que conforman el presupuesto
del proyecto.

d) Elaborar los cronogramas valorados de ejecucién de las obras

e) Elaborar el Presupuesto completo con anexos de calculo de cantidades de obra,
integrando todos los estudios del proyecto, esto es arquitectonicos, mecanico,
hidrosanitarios, ambientales, eléctricos, electrénicos y de telecomunicaciones, etc;
elaborado por capitulos, con sus respectivos analisis de precios unitarios.

f) Realizar lo$ Estudios de Desagregacion Tecnologica.
g) Elaborar los Pliegos para la contratacion de las obras.

2. ALCANCE

El presente contrato tiene como alcance la elaboracién de los estudios de ingenieria
para la Residencia Universitaria de la Universidad de Cuenca, dentro de los que se
contempla los disefios hidrosanitarios; eléctricos, electrénicos, telecomunicaciones;
mecanicos,; estudio ambiental, presupuestos y especificaciones técnicas.

Los disefios se realizaran en apego a los términos de referencia, a las disposiciones
contractuales, a las normas técnicas establecidas para cado caso, a la legislacion
ecuatoriana vigente aplicable y con un nivel de detalle que permita la inmediata
construccién de la infraestructura e implementacién del equipamiento requerido.

&Saempre que se haga mencién de normas, se entendera que se trata de la ultima

ﬁi
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A

ersion vigente a la fecha de elaboracion de los disefios.

3. METODOLOGIAYY CRONOGRAMA DE TRABAJO

a. Metodologia

Para cumplir con los objetivos de los estudios, se plantea la siguiente metodologia:/}
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[nmediatamente después de suscrito el contrato se realizara una reunién de trabajo
entre el personal técnico del Contratista, el Administrador del Contrato y la Unidad de
Planificacién Fisica de la Universidad de Cuenca; en esta reunién la Universidad
entregara la informacion del proyecto: Anteproyecto arquitectonico aprobado, licencia
urbanistica y la linea de fabrica.

Sera responsabilidad de los especialistas de cada area, revisar detenidamente los
planos arquitecténicos del edifico y las instalaciones existentes previo a realizar los
diserios, asi mismo se deberan mantener reuniones permanentes entre los
especialistas de las distintas areas y con la Unidad de Planificacién Fisica para
mantener la integralidad de los disefios.

El Contratista planteara soluciones optimas para cada uno de sistemas a disefarse
que garanticen el eficiente funcionamiento de estos servicios en la Residencia
Universitaria.

Los trabajos a realizarse comprenden, pero no se limitan a los siguientes:
a) Disenos Hidrosanitarios y Contra Incendios

Con base en la propuesta arquitecténica entregada por la Universidad se procedera
a disefiar y ubicar los sistemas de agua potable fria y caliente de necesitarse,
alcantarillado y contra incendios.

El disefio definitivo de los sistemas hidrosanitarios y contra incendios en general
comprenderan: cuantificacion, codificacion, ubicacién, y requerimientos de suministro
e instalacion de los diferentes equipos y materiales necesarios para el correcto
funcionamiento de los sistemas planteados, memorias técnicas, planos, diagramas,
dibujos de detalles, andlisis de precios unitarios, especificaciones técnicas,
presupuestos y cronogramas de gjecucion.

Los disefios Hidrosanitarios seran elaborados en estricto cumplimiento de la Norma
Ecuatoriana de fa Construccién NEC 11, Capitulo 16 “NORMA HIDROSANITARIA
NHE AGUA”, a las disposiciones de [a Empresa Publica de Telecomunicaciones,
Agua Potable y Saneamiento de Cuenca- ETAPA EP y demas disposiciones
aplicables.

Los disefios del sistema Contra Incendios seran elaborados en estricto cumplimiento
de la Norma Ecuatoriana de la Construccion NEC-HS-CI Contra Incendios,
Ordenanzas Municipales, Disposiciones del Cuerpo de Bomberos y demas
disposiciones aplicables; asi mismo la red contra incendios debe cumplir con la
norma de Colores de Identificacién de Tuberias (NTE INEN 440:1984).

_Ei/ a.1 Sistema de Agua Potable A 3/
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En funcion de la informaciéon entregada por la Universidad de Cuenca y en
coordinacién con los especialistas de las demas areas y el responsable de los
disefios arquitectonicos se determinara:

(i)
(if)
(iii)
(iv}

v)

(vi)

(vii)

(viii)

Demanda de agua,
Calculo y comprobacion del diametro de la acometida existente;

Calculo y comprobacion de la capacidad de almacenamiento en la cisterna
existente:

Calculo y disefio del sistema de presurizacion de agua fria (sistema
hidroneumatico con todos sus accesorios);

Calculo y sistema de la red de distribucion de agua fria constituida por las
tuberias que saliendo desde el sistema de presurizacion llegan a las columnas
verticales, las columnas y las redes de distribucién en cada nivel del edificio.
El disefio inciuye la red de areas exteriores y los accesorios de la red tales
como valvulas de control de flujo y de presion;

Disefio de las tuberias de ingreso desde la red de distribucién hasta las areas
donde existan aparatos sanitarios o puntos de consumo de agua fria. No
incluye la seleccion del tipo de aparatos sanitarios;

Red de agua caliente que incluye |a tuberia de distribucién desde el calentador
de agua hacia las columnas y las redes de distribucion en cada nivel; el disefio
incluye también las tuberias de recirculaciéon del agua caliente y las redes en
cada piso y de las lineas en los puntos de consumo;

Capacidad del calentador de agua requerido y su interconexion con el sistema
de presurizacion de agua.

a.2 Sistema de Alcantarillado Sanitario

v

(i)

| L (iii)

Se disefiaran los siguientes componentes:

Sub-ramales y ramales de captacién y recoleccion de aguas servidas desde
sus sitios de generacion hasta la descarga en las columnas bajantes o los
pozos de revision segun el caso;

Red de recoleccién las tuberias bajantes hasta el o los pozos de vereda
Necesarios incluyendo pozos de revision interncs en el predio;

Disefio de las Camaras de bombeo de las aguas residuales, de ser requerido;
L
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Diametro y pendiente de las descargas domiciliarias hacia la red de
alcantarillado publico;

(v)  Tuberias verticales de ventilacion del sistema de alcantarillado sanitario y sus
conexiones con los ramales y sub-ramales segin sea necesario.

a.3 Sistema de Alcantarillado Pluvial
Se disefaran los siguientes componentes:

(i) Pendientes de las superficies horizontales para permitir la evacuacion de las
aguas hacia los puntos de recoleccidon en terrazas y patios;

(ii) Seccion transversal y pendientes de las canales de aguas lluvias en los sitios
previstos en los disefios arquitectdnicos;

(i)  Puntos de recoleccion de aguas lluvias ya sean sumideros o canales, segtin
el caso;

(iv)  Red de recoleccion de aguas en todos los niveles de la edificacién, incluyendo
las columnas bajantes y sus descargas a tra_v:és de la red de recoleccion que
conducira las aguas hacia los pozos de veréda;

(v)  Didmetro y pendiente de las descargas domiciliarias hacia la red de
alcantarillado publico;

(vi)  Disefio de Camaras de bombeo de aguas lluvias, de infiltracién, subterraneas
o drenajes de ser el caso, dependiendo de los disefios arquitecténicos. Puede

incluir ademas de aguas lluvias a las aguas de infiltracion o subterraneas de
ser el caso.

Sera responsabilidad de! Contratista obtener la aprobacion de los disefios de aguay
alcantarillado ante la Empresa Pulblica de Telecomunicaciones, Agua Potable y
Saneamiento de Cuenca, ETAPA EP. Asi mismo sera responsabilidad del Contratista
pagar las tasas por la aprobacién de los disefios.

a.4 Sistema Contra Incendios
Se disenaran los siguientes componentes:

(i) Determinacion de los requerimientos de seguridad contraincendios segun el

B
!

o7

}? Codigo NFPA 1y el Cédigo NFPA 101:
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(i} Extintores portatiles contra incendios segin NFPA 10;
(i)  Volumen de agua en la cisterna segin NFPA 22,

(iv)  Sistema de bombeo para el combate contra incendios seglin NFPA 20; incluye
requerimientos de caudal y presion de la bomba, con detalle
de accesorios desde la succidén en la cisterna hasta la valvula de
salida hacia los sistemas hidraulicos contra incendios;

(V) Sistemas contra incendios segin NFPA 14 y NFPA 13 segun corresponda.
Incluye el disefic de las redes hidraulicas con sus componentes como
gabinetes, accesorios, valvulas de conirol, reductores o de control de presion
y rociadores automaticos;

(viy  Implementos de seguridad contra incendios y otros tipos de emergencias,
segln NFPA 72:Definicidon de las rutas de evacuacion hasta las salidas;
Ubicacion de las luces de emergencia, con sus especificaciones a ser a ser
consideradas en los sistemas eléctricos y de cableado estructural; Detectores
de incendios, sefialando su ubicacién, tipo y especificaciones a ser a ser
consideradas en los sistemas eléctricos y de cableado estructural; Letreros
relacionados con su seguridad, indicando su ubicacién y tipo, asi como la
informacién a ser considerada por los otros especialistas en el ambito de sus
competencias; Botones de alarma; Alarmas luminosas y audibles.

No se incluye en el alcance de los trabajos otros elementos como son circuitos y vias;
aparatos de notificacién; funciones de control de emergencias e interfaces; sistemas
de comunicaciones; sistema de alarma de estacidn de supervision; asi mismo se
exciuye del alcance de los trabajos detalles como anchos y aituras de salidas y
escaleras, disefios de escaleras (huellas y contrahuellas), pasamanos (dimensiones
y separaciones), puertas contra fuego, ductos de humos, ascensores, etc.

Sera responsabilidad del Contratista obtener la aprobacion del disefio del sistema
'ax contra incendios ante el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca y demas
|\ instancias seglin corresponda. Asi mismo serd responsabilidad del Contratista pagar
W las tasas por la aprobacién de los disefios.

b) Disefios Eléctricos, Electronicos y de Telecomunicaciones

Con base en la informacion entregada por la Universidad de Cuenca y en funcion de
los disefios arquitecténicos, el uso y equipamiento de la edificacién procedera a
disefiar los sistemas, rigiéndose principalmente a las siguientes normas: Norma
Ecuatoriana de Construccién, Capitulo 15 Instalaciones Electromecanicas, en
Normas internacionales aplicables, en los requerimientos de la Empresa Eléctrica

7 g
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Regional Centro Sur de ETAPA EP y del Cuerpo de Bomberos y demas entidades
responsables.

Adicionalmente en el disefio y seleccion de materiales debe considerar como minimo
las disposiciones contempladas en las siguientes Normas:

NEC
NFPA 70National Electric Code.
ASTM American Society for Testing Materials.
UL Underwriters Laboratories Inc.
NEMA National Electrical Manufactu[ej_rs Assoc.
IEEE Institute of Electric and Electroﬁié Engs.
ANSI American National Standards Institute Inc.
OSHA Occupational Safety and Health Administration.
INEN 1968. Tuberia Plastica e Impermeabilidad de Uniones.
NFPA National Fire Protective Assoc. e
IEEE-80 Disefios de Sistemas de Puesta a Tierra.
En cuanto a la simbologia eléctrica se estara a las siguientes normas:

Norma INEN-077-1976: Simbolos Graficos para Esquemas Eléctricos Contactos,
Interruptores, Mandos Mecanicos Arrancadores, y elementos de Relés
Electromecanicos.

Norma INEN-061-1975. Simbolos Gréaficos para Esquemas Eléctricos
Variabilidad y Elementos de Circuitos.

Documentacién generada por el MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA
RENOVABLE: Homologacién de las Unidades de Propiedad (UP) y Unidades de
Construcciéon (UC) del Sistema de Distribucion Eléctrica, Seccion 4: Simbologia
de los Elementos del Sistema de Distribucién.

Los disefios de los sistemas electrénicos se realizaran acogiéndose a los
requerimientos establecidos en las siguientes normas:

i}* TIA/EIA -568 —A de Alambrado de comunicaciones para Edificios Comerciales. S
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TIA/EIA- 569-B de Rutas y Espacios de comunicaciones para Edificios
Comerciales.

TIA/EIA -492 Telecomunication Infrastructure Standard for Data Cenfers.
NFPA 75 (Norma para la Proteccion de Equipos de Tecnologia de la Informacion.

INEN 1968. Tuberia Plastica e Impermeabilidad de Uniones.

Los disefios definitivos comprenderan: cuantificacién, codificacién, ubicacion, y
requerimientos de suministro e instalacién de los diferentes equipos y materiales
necesarios para el correcto funcionamiento de los sistemas planteados, memorias
técnicas, planos, diagramas, dibujos de detalles, analisis de precios unitarios,
especificaciones técnicas, presupuestos y cronogramas de ejecucion.

b.1 Sistemas Eléctricos y Electronicos

Se disefiaran los siguientes componentes:

(i Determinacion de las demandas eléctricas;

(ii) Disefio de las redes de media tension;

(i) Disefio de la estacion de transformacion;

(iv)  Diseno de las redes de baja tension;

(v)  Disefno de tablero de medicion;

(vi)  Disefio de tablero principal y acometida en baja tension;
{(viil Disefno de tablercs y acometidas secundarios;

(viii)y Disefo de circuitos de iluminacion y tomacorrientes;
(ix) Disefio de circuitos especiales de fuerza;

(x)  Diseno del sistema de proteccién contra descargas atmosféricas (pararrayos)
y puesta a tierra.

b.2 Sistema de Telecomunicaciones

Se disefiaran los siguientes componentes:

(i) Determinacion de las demandas de telecomunicaciones;
(i) Disefio de la red de acometida mediante fibra optica;

(i)  Disefio de la caja de distribucion dptica principal, /@/ Y
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(tv)  Disento de redes internas de fibra optica;
(v) Disefio de cajas de distribucion opticas finales;
(vi) Disefio de las redes de cableado estructurado.

Sera responsabilidad del Contratista obtener la aprobacion de los disefios ante la
Empresa Eléctrica, ETAPA EP y demas instancias segin corresponda. Asi mismo
sera responsabilidad del Contratista pagar las tasas por la aprobacién de los disefios.

c) Disefios Mecanicos

Con base a la informacién entregada por la Universidad de Cuenca, se procedera a
realizar los disefios de los sistemas de ventilacion, gas y extraccidn mecanica de aire.

Los disefios definitivos comprenderan: cuantificacién, codificacién, ubicacién, y
requerimientos para el suministro e instalacion de los diferentes equipos y materiales
necesarios para el correcto funcionamiento de los sistemas planteados, memorias
técnicas, planos, diagramas, dibujos de detalles, andlisis de precios unitarios,
especificaciones técnicas, presupuestos y cronogramas de ejecucion.

c.1 Sistemas de Ventilaciéon y Extraccién de aire

Los disefios de ventilacion y extraccidon de aire se realizaran con base en las
siguientes normas: Codigo Ecuatoriano de la Construccién y en el Reglamento de
Prevencion, Mitigacion y Protecciéon Contra Incendios, ASHRAE/ASHE, ANSI,
SMACNA, NFPA e INEN.

Se disefiaran los siguientes componentes:

Nivel - 540

Sistema de extraccidon de aire para bafios

Sistema de extraccion de para lavanderia

Suministro de aire para areas de trabajo

Nivel - 270

Suministro de aire para corredores, vestibulo, salas de espera
Sistema combinado para sala de estudios

Extraccidn de aire en oficinas y barfio individual

Extraccion de aire para bafios

=
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Sistema de extraccion para cocina y bodega
NIVEL 000
Suministro de aire en vestibulo
Extraccion de aire para bafos
Extraccion centralizada de aire en maquinas Vending
NIVEL +274
Sistema combinado para comedor y bar
Suministro de aire para vestibulo y escaleras
Sistema combinado para comedor de personal
Sistema de extraccion de aire para cocina, panaderia, lavado, almacenamiento
NIVEL +544
Suministro de aire en vestibulo, escalera, pasillo, sala de internet, accesos
Extraccion de barfios en las habitaciones tipo A
Extraccion de banos en las habitaciones tipo B
NIVEL +814 |
Suministro de aire en vestibulo, escaleras, pasillo, sala de internet
Extraccion de aire de banos habitacion tipo A
Extraccidon de aire de bafios suite tipo B
NIVEL +1084, +1354, +1654, +1894
Q\\\J Suministro de aire en vestibulo, escaleras, pasillo, sala de internet
| “Extraccion de aire de bafios habitacion tipo A
‘\Jg Extraccion de aire de bafios suite tipo B

Seréa responsabilidad del Contratista obtener la aprobacion de los disefios por parte
de las instancias segln corresponda.

i ¢.2 Sistema Centralizado de Gasy Sistema de Calentamiento de agua %
-

\
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Para el disefio del sistema de suministro de gas, se tomara como base los
requerimientos establecidos en las siguientes normas;

Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2260: Instalaciones para gas combustible en
Edificaciones de uso residencial, comercial o industrial.

Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2261: Tanques para gases a baja presion.
Norma Técnica Ecuatoriana INEN 440.84: Colores de identificacién de tuberias.
Norma Técnica Ecuatoriana INEN 675: Gas licuado de petréleo.

Norma NFPA 58.

En el disefio de la centralilla de gas se debera especificar la ubicacién de los puntos
de suministro de gas requeridos en cocinas, duchas y cualquier otra 4rea adicional
en donde se requiera, se debe disefar el calefén de gas y todos los accesorios
requeridos para su instalacion, detallando ademas las caracteristicas de area de su
ubicacidn, valvulas de regulacion con sus especificaciones, sistema de distribucion
de gas y la correspondiente ventilacion.

Con base en la informacién proporcionada por-el Especialista hidrosanitario se
procedera a disefiar el sistema de calentamiento de agua, su capacidad vy
especificaciones técnicas de equipos e instalacion.

Sera responsabilidad del Contratista obtener la aprobacién de los disefios por parte
de las instancias segun corresponda. Asi mismo sera responsabilidad del Contratista
pagar las tasas por la aprobacién de los disefios.

d) Estudios Ambientales

El Contratista prepararad la documentacién necesaria para la presentacion del
Proyecto ante el Ministerio de Ambiente; se tramitara el Certificado de Interseccion
con el Sistema de Areas Protegidas (SNAP), Bosques Protectores (BP) y Patrimonio
Forestal del Estado (PFE).

Asi mismo prepararéa la documentacién y tramitara la emision del Certificado o Ficha
Ambiental, seglin corresponda, de acuerdo a la metodologia aprobada por el
Ministerio de Ambiente.

e) Especificaciones Técnicas, Presupuesto Referencial y Estudios de
Desagregacion Tecnolégica

Una vez concluidos los estudios, se elaborarén las especificaciones técnicas de
acuerdo a la Norma de Control 408.10 de la Contraloria General del Estado y se
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calcularan las cantidades de obras por cada rubro con anexos de calculo de
cantidades de obra.

Para el caso de los disefios arquitectdnicos, las especificaciones {écnicas y las
cantidades de obra se elaboraran con base en la informacién constante en los planos
arquitectonicos.

Fl presupuesto referencial contendra las cantidades de obra y precios unitarios de |
todos los rubros a ejecutarse, integrando todos los estudios incluido el arquitecténico.
Estara dividido en capitulos segun los blogues de intervencidn; contendra un numero
de orden, descripcion del rubro, unidad, cantidad, precio unitario y precio total, con
subtotales por cada capitulo.

Para cada rubro se elaborara el analisis de precios unitarios, que debera incluir los
precios de mano de obra, equipos y materiales puestos en el sitio de la obra; asi
mismo se calcularan los costos indirectos.

Como respaldo se adjuntara listas de precios de materiales, mano de obra, equipos,

y maquinaria actualizados.

Una vez calculado el presupuesto referencial se elaborara la Férmula Polindmica y
el Estudio de Desagregacion Tecnologica, de conformidad con la normativa vigente.

Finalmente se elaboraran los cronogramas valorados de ejecucion de obras.

{ 0s resultados de estos trabajos seran presentados en Excel e INTERPRO en

formato fisico y digital, con respaldo de las bases de datos realizados en el Programa
INTERPRO.

4. Cronograma de ejecucion de la Contrato

DIA DEL CONTRATO TRABAJO REALIZADO

Dia 1 Reunidn de coordinacion con el administrador
del contrato, Unidad de Planificacién Fisica de
la Universidad de Cuenca y personal técnico
del contratista para entregar el Anteproyecto
Arquitectdnico

Aprobado y la Licencia Urbanistica

Dia 30 Primera Revisidon de Avance de los estudios
de Ingenierias por parte del Administrador del
Contrato.

P
2l
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Dia 60 Entrega de los Diserios terminados de las
Ingenierias a la Universidad de Cuenca,
ETAPA EP, Empresa Eléctrica Regional

CENTROSUR, B. CUERPO DE
BOMBEROS, MINISTERIO DEL AMBIENTE,

sin especificaciones técnicas ni
presupuestos, para su respectiva aprobacion.

Dia 90 Entrega de Informe Final Provisional con los
disefios definitivos con las aprobaciones de
las instituciones ETAPA EP, Empresa
kzlectrica Regional CENTROSUR, B.
CUERPO DE BOMBEROS, MINISTERIO

o DEL AMBIENTE.

La recepcion definitiva se harg conforme lo establece el articulo 123 del Reglamento
a la Ley Organica de! Servicio Nacional de Contratacion.

5. INFORMACION QUE DISPONE LA ENTIDAD
La Universidad de Cuenca entregara la siguiente informacion:

= Anteproyecto arquitecténico de la Residencia Universitaria aprobado por el
Municipio
e Licencia urbanistica y linea de fabrica.

6. PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS
6.1 Informe

Como resultado de los trabajos realizados el Contratista entregara los siguientes
productos:

Disefios Definitivos de Ingenieria para la Residencia Escuela Universitaria de la
Universidad de Cuenca, que contendra:

- Memoria Tecnica de los disefios Hidrosanitarios y Contra Incendios:
Eléctricos, Electronicos y de Telecomunicaciones; Sistema de puesta a
tierra y contra descargas atmosférica; Mecanicos y Estudio Ambiental.

- Aprobaciones de los disefios Hidrosanitarios y Contra Incendios:

% Eléctricos, Electronicos y de Telecomunicaciones y Estudio Ambiental
a4 por parte de las correspondientes instituciones.
| A=

Pagina 14]27



- 3 juegos de planos y Layouts de ubicacion de equipos y recorridos de
ductos

- Especificaciones Técnicas, redactados de acuerdo a la Norma 408 -10
de la Contraloria General del Estado, de todos los rubros que
conforman el presupuesto del proyecto.

- Presupuestos Referenciales con anexos de célculo de cantidades de
obra de todos los estudios incluido el arquitectonico.

- Analisis de Precios Unitarios de todos los rubros generados en el
presupuesto.

- Cronogramas valorados de ejecucion de las obras

- Estudios de Desagregacion Tecnoldgica.

- Pliegos para la contratacién de las obras

6.2 Forma de presentar el informe

- La documentacidn técnica serd entregada en respaldos digitales con extension
XLS, DOCy DWG (EXCEL, WORD, GIS Y CAD), en formato PDF y en respaldo
fisico; impresos en formato A4 en papel Bond de 75 gramos, en volimenes
anillados con la caratula respectiva que contendra el logo institucional y del
Contratista, el nombre del proyecto, ubicacion del proyecto, el contenido y la
fecha. Toda la documentaciéon impresa debe estar debidamente membretada,
numerada y con la respectiva firma de responsabilidad. Cada anillado
presentado incluira un indice de contenido.

- Los planos en respaldos digitales con extension DWG (CAD), PLA, GIS, formato
PDF y en respaldo fisico impreso en formato A1, en original y dos copias,
correctamente doblados y numerados con una secuencia logica que permita su
facil comprension. Todos los planos contendran una tarjeta de informacion con
los siguientes datos: logo institucional y del Contratista, nombre del proyecto
(punto de intervencion), ubicacion del proyecto (parroquia, cantén, provincia),
contenido de la [damina, implantacién ddnde se ubique el elemento al cual se
hace referencia en los dibujos de la lamina, escala del dibujo presentado en la
lamina, firma del profesional responsable, fecha, especificacion del norte,

\ numeracion de lamina. Los planos y sistemas deberan dibujarse por capas
(layers).

\k/— \ Respecto a los respaldos magnéticos, los archivos se entregaran en un CD-R o
' DVD-R, contenido en una porta CD, colocado un membrete con etiqueta
{ ! autoadhesiva en el disco, el mismo que tendra la siguiente estructura organizada
\/ mediante un directorio.

- Los presupuestos y andlisis de precios unitarios impresos en formato A4 y
respaldo digital en excel, pdf, adicionalmente el contratista debera entregar Ia
base de datos del presupuesto y A.P.U de todos los estudios en el programa
INTERPRO, extensiones PO, IPE.

,T Clausula Cuarta. - PRECIO DEL CONTRATO
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4.1 Ei valor del presente conirato, que LA CONTRATANTE pagara a LA
CONTRATISTA, es el de USD. $ 27,559.32 (veintisiete mil quinientos cincuenta y
nueve con 32/100 délares de Estados Unidos de América, mas IVA, de conformidad
con la oferta presentada por LA CONTRATISTA segun la siguiente tabla:

TABLA DEL PRECIO OFERTADO CON SU DESGLOSE

ITEM | DESCRIPCION VALOR TOTAL (USD. §)

A Administracion de Proyecto 2,129.39

B Sueldos Ejecucién de Estudios 21,345.00

C Costos directos miscelaneos 1,268.00
-SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS: - sl o 2478239
D | Utilidad (12 % A+B) 2,816.93
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS i 2,816.93
59.32.

4.2 Los precios acordados en el contrato, constituiran la Unica compensacion al
contratista por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que
tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que sera afiadido al precio
del contrato.

Clausula Quinta. - FORMA DE PAGO

Se entregara anticipo del 50%. Elanticipo entregado sera amortizado de cada pago
gue se realice al Contratista.

EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO SERA CANCELADO:

a) El 50% a la entrega de los disefios a las instituciones correspondientes para la
revision y aprobacidn.

Documentos habilitantes para el primer pago.

1. Entrega de los disefios de ingenieria para el edificio de la Residencia Escuela
Universitaria de la Universidad de Cuenca, a las instituciones
correspondientes para la revision y aprobacion (Entrega de Recepcidn de las
diferentes instituciones). _

. Informe de conformidad suscrito por el administrador del contrato.

. Factura del proveedor . _
A
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b) EI 50 % restante sera pagado a la aprobacion de los disefios a entera satisfaccién
de la entidad contratante y de las instituciones correspondientes.

Documentos habilitantes para el segundo pago

1. Informe Provisional de los disefios definitivos de ingenieria para el edificio de
la Residencia Escuela Universitaria de la Universidad de Cuenca, con
aprobaciones de las instituciones pertinentes.

2. Informe Final de los disefios definitivos de ingenieria para el edificio de la
Residencia Escuela Universitaria de la Universidad de Cuenca, con
aprobaciones de las instituciones pertinentes.

3. Acta Entrega Recepcion Unica del Contrato

4. Factura del proveedor.

El pago por la presente contratacién se realizara mediante transferencia en la
Cuenta Corriente No. 3001158275, del BanEcuador, cuyo titular de la cuenta es
EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS Y CONSULTORIA UCUENCA EP.

Clausula Sexta. — PLAZO /

El plazo fotal de los servicios es de hasta noventa@’contados a partir de la
entrega de los siguientes documentos a la empresa UCUENCA EP: 1.- El
anteproyecto arquitectonico aprobado por el Municipio de la ciudad de Cuenca; vy,
2.~ La licencia urbanistica.

La entrega de los Disefios terminados de las Ingenierias tanto a la Universidad de
Cuenca como a las empresas ETAPA EP, Empresa Eléctrica Regional
CENTROSUR, B. CUERPO DE BOMBEROS, MINISTERIO DEL AMBIENTE, etc.,

sin especificaciones técnicas ni presupuestos, se la realizara a los 60 dias de plazo/
contractual.

™ - . - . ey " .
-, La Entrega de Informe Provisional con los disefios definitivos a Universidad de Cuenca,
\icon las aprobaciones de las instituciones pertinentes, se la realizara a los 90 dias.

Y

lia recepcion definitiva se hara conforme lo establece el articulo 123 del Reglamento
% la Ley Organica del Servicio Nacional de Contratacion.

i

\

Clausula Séptima. — GARANTIAS

En el presente contrato no se exigira garantias, de conformidad con lo establecido
en el articulo 73 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica,
antepenultimo inciso.

Clausula Octava. - MULTAS

%ﬁ Pagi ’1?5;2?
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Por cada dia de retardo en la ejecucion de las obligaciones contractuales por parte de
EL CONTRATISTA, se aplicara la multa del 1 por 1.000 del valor total del contrato.

Clausula Novena. - DEL REAJUSTE DE PRECIOS

En el presente contrato no existe reajuste de precios. LA CONTRATISTA libre y
voluntariamente renuncia al reajuste de precios en el presente contrato, de
conformidad a lo que dispone el segundo inciso del articulo 131 del Reglamento
General de la LOSNCP

Clausula Décima. - DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO:

10.1 LA CONTRATANTE designa al arquitecto Patricio Oswaldo Encalada Ochoa,
en calidad de administrador del contrato, quien debera atenerse a las Condiciones
Generales y Particulares del pliego que 'f(jrman parte del presente contrato, y velara
por el cabal cumplimiento del mismo en base a lo dispuesto en el articulo 121 de
Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacidn
Pablica.

10.2 LA CONTRATANTE podra cambiar de administrador del contrato, para lo cual
bastara cursar a LA CONTRATISTA la respectiva comunicacion, sin que sea
necesario la modificacion del texto contractual.

Clausula Undécima. - TERMINACION DEL CONTRATO

11.1 Terminacion del contrato. - El contrato termina conforme lo previsto en el
articulo 92 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Puablica
LOSNCP y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato.

11.2 Causales de Terminaciéon unilateral del contrato. - Tratindose de
incumplimiento de LA CONTRATISTA, procedera la declaracién anticipada y
unilateral de LA CONTRATANTE, en los casos establecidos en el articulo 94 de la
Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Pdblica LOSNCP. Ademas, se
consideraran las siguientes causales:

a) Si LA CONTRATISTA no notificare a LA CONTRATANTE acerca de la
transferencia, cesidn, enajenacién de sus acciones, participaciones, o en
general de cualguier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco
dias habiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificacion;

% b) Si LA CONTRATANTE, en funcién de aplicar lo establecido en el articulo 78
: de ia Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, no autoriza 9,
|
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la transferencia, cesion, capitalizacion, fusién, absorcion, transformacién o
cualquier forma de tradicion de las acciones, participaciones o cualquier otra
forma de expresién de la asociacion, que represente el veinticinco por ciento,
(25%} 0 més del capital social del contratista;

¢) Sise verifica, por cualquier modo, que la participacion ecuatoriana real en la
provision de bienes o prestacion de servicios objeto del contrato es inferior a
la declarada.

d) SiLA CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el
formulario de Oferta Presentaciéon y Compromiso:;

11.3 Procedimiento de terminacion unilateral. - El procedimiento a seguirse
para la terminacion unilateral del contrato serd el previsto en el articulo 95 de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

Clausula Duodécima. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS

12.1 Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo
directo entre las partes, éstas se someteran al procedimiento Contencioso
Administrativo contemplado en el Coédigo Organico General de Procesos; o la
normativa que corresponda; siendo competente para conocer la controversia el
Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdiccion en el
domicilio de la entidad contratante.

12.2 La legislacion aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia,
LA CONTRATISTA declara conocer el ordenamiento juridico ecuatoriano y por lo
tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente
contrato.

)
AR

W
\ \\%Iéusula Décima Tercera. - COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

%
; "ﬁl'qdas las comunicaciones, sin excepcion, entre las partes, relativas a los trabajos,
'\Jse"rén formuladas por escrito o por medios electrénicos y en idioma castellano. Las
comunicaciones entre el Administrador del contrato y LA CONTRATISTA se haran a
través de documentos escritos, o por medios electrdnicos.

Clausula Décima Cuarta. - DOMICILIO
ﬁ/ 14.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefialar su

domicilio en la ciudad de Cuenca. :
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14.2. Para efectos de comunicacién o notificaciones, [as partes sefialan como su
direccion, las siguientes:

LA CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE CUENCA
Direccién: Av. 12 de Abril s/n y Av. Agustin Cueva
Teléfono: (07) 4051000
Ciudad: Cuenca

LA CONTRATISTA: UCUENCA EP
Direccion: Av. 12 de Abril 4-267 y Av. Agustin Cueva
Teléfono: (07) 288 5095 — (07) 288 3365

Correo Electrénico: gerardo.cordero@ucuencaep.com.ec
Ciudad: Cuenca

Clausula Décima Quinta. - ACEPTACION DE LAS PARTES

15.1 Declaraciéon. - Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que
conocen y aceptan el texto integro de las Condiciones Generales de los Contratos
de Régimen Especial, publicado en el Portal Institucional del Servicio Nacional de
Contratacion Publica, vigente a la fecha de la. Invitacidon del procedimiento de
contratacién, y que forma parte integrante de este Contrato que lo estan
suscribiendo.

15.2. Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacién a
todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Cuenca, 10 de julio de 2018

O bc:— s 50 /C@VM/\
Econ Sonia Donoso Correa ng. Diego ldrovo Murillo \

UNIVERSIDAD DE CUENCA Gerente General UCUENCA EP
LA CONTRATANTE LA CONTRATISTA
Elaborado por; Revisado por: Fecha:
Dr. Xavier Molina, Analistay | Dra. Alexandra Tamavo, 09-julio-2018
de Compras Publicas | Coordinadora CP U{

Pagina 20|27



CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO PARA LA “ELABORACON DE
DISENOS DEFINITIVOS DE INGENIERIA PARA LA RESIDENCIA
UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA” PARA LA UNIVERSIDAD
DE CUENCA

PROCESO RE-UC-004-2018

Nota: Las condiciones generales de los contratos de ejecucion de obra, adquisicién de
bienes y/o prestaciéon de servicios, mediante Régimen Especial, son de cumplimiento |
obligatorio para las entidades contratantes y los contratistas que celebren este tipo de
contratos, provenientes de procedimientos sujetos a la Ley Organica del Sistema Nacional
de Contratacion Pablica, para la ejecucion de obras, adquisicion de bienes, y/o prestacion
de servicios, incluidos consultoria, calificados para la seguridad interna y externa del
Estado; productos y servicios comunicacionales a través de procesos de seleccion o
contratacion directa; asesoria y patrocinio juridico; obra artistica, literaria o cientifica;
repuestos 0 accesorios, bienes y servicios Gnicos en el mercado, o proveedor Unico;
transporte de correo interno y/o internacional; contratos entre entidades publicas y/o
subsidiarias salvo las excepciones que en lo pertinente se encuentran claramente
especificadas. '

Clausula Primera. - INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICION DE
TERMINOS

1.1 Los términos del contrato se interpretaran en su sentido literal, a fin de revelar
claramente la intencién de fos contratantes. En todo caso su interpretacion sigue las
siguientes normas: '
a. Cuando los términos estan definidos en la normativa del Sistema Nacional de
Contratacién Plblica o en este contrato, se atendera su tenor literal.

_b. Si no estan definidos se estara a lo dispuesto en el contrato en su sentido
\\ natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intencion de los
\; contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del
\u \mismo, prevaleceran las normas del contrato.

\_ lc. El contexto servira para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de
‘ manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonia.
d. En su falta o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en el Titulo XIII
del Libro IV de la Codificacion del Codigo Civil, “De la Interpretacion de los
Contratos”.

1.2  Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos seran
—1]” interpretados de ia manera que se indica a continuacion: -

Z7 _——7’/72\
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a. “Adjudicatario”, es el oferente a quien la entidad contratante le adjudica el
contrato.

b. “Comision Técnica", es la responsable de lievar adelante el procedimiento de
contratacién, a la que le corresponde actuar de conformidad con la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, su Reglamento
General, la normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratacion
Pulblica, el pliego, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.

c. “Contratista”, es el oferente adjudicado.

d. “Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad publica que ha tramitado
el procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.

e. ‘LOSNCP”, Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

f. “RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional
de Contratacidn Pubica.

g. “Oferente”, es la persona natural o juridica, asociacion o consorcio que
presenta una "oferta", en atencién al llamado a participar.

h. “Oferta”, es la propuesta para contratar, cenida al pliego, presentada por el
oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir
el contrato y a la provisiéon de bienes o prestacidon de servicios.

i. “SERCOP?”, Servicio Nacional de Contratacion Publica.

Clausula Segunda. - FORMA DE PAGO

Seran de obligatorio cumplimiento las condiciones de fa forma de pago previstas en
las condiciones particulares del contrato, y, ademas:

2.1 El valor por concepto de anticipo sera depositado en una cuenta gue el
contratista aperture en una institucion financiera estatal, o privada de propiedad del
Estado en mas de un cincuenta por ciento. El contratista autoriza expresamente se
levante el sigilo bancario de la cuenta en la que sera depositado el anticipo. El
administrador del contrato designado por la contratante verificarda que los
movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecucién
contractual.

El anticipo que la contratante haya otorgado al contratista para la ejecucion del
contrato, no podra ser destinado a fines ajenos a esta contratacién.

2.2 Laamortizacién del anticipo entregado en el caso de la prestacion de servicios
‘;L se realizara conforme lo establecido en el art 139 del Reglamento General de la Ley
i~ Organica del Sistema Nacional de Contratacion Piblica. 3~
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%{] Clausula Cuarta. - PRORROGAS DE PLAZO

!

2.3 Todos los pagos que se hagan al contratista por cuenta de este contrato, se
efectuaran con sujecién al precio convenido, a satisfaccion de la contratante, previa
la aprobacion del administrador del contrato.

2.4  De los pagos gue deba hacer, la contratante retendra igualmente las multas
que procedan, de acuerdo con el contrato.

2.5 Pagos indebidos: La contratante se reserva el derecho de reclamar al
contratista, en cualquier tiempo, antes o después de la prestacion del servicio, sobre
cualquier pago indebido por error de célculo o por cualquier otra razén, debidamente
justificada, obligandose el contratista a satisfacer las reclamaciones que por este
motivo llegare a plantear la contratante, reconociéndose el interés calculado a la tasa
maxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Clausula Tercera. - GARANTIAS

3.1 Se estara a lo contemplado en las condiciones particulares del contrato y la
Ley.

3.2 FEjecucién de las garantias: Las garantias contractuales podran ser
gjecutadas por la contratante en ios siguientes casos:

3.2.1 La de fiel cumplimiento del contrato:

a) Cuando la contratante declare anticipada y unilateralmente terminado el
contrato por causas imputables al contratista.
b) Sila contratista no la renovare cinco (5) dias antes de su vencimiento.

3.2.2 La del anticipo:

: a) Si el contratista no [a renovare cinco (5) dias antes de su vencimiento.
\ b) En caso de terminacion unilateral del contrato y que el contratista no pague a

» " la contratante el saldo adeudado del anticipo, después de diez (10) dias de
notificado con la liquidacion del contrato.

3.2.3 Latécnica:

a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantia, de acuerdo con lo
establecido en el pliego y este contrato.

Yy
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41 La contratante prorrogara el plazo total o los plazos parciales en los siguientes
casos:

a) Cuando el contratista asi lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos
de la solicitud, dentro del plazo de quince (15) dias siguientes a la fecha de
producido el hecho, siempre que este se haya producido por motivos de fuerza
mayor o caso fortuito aceptado como tal por la maxima autoridad de la entidad
contratante o su delegado, previo informe del administrador del contrato. Tan
pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el contratista
esta obligado a continuar con la ejecucién del contrato, sin necesidad de que
medie notificacion por parte del administrador del contrato para reanudarlo.

b) Por suspensiones en la ejecucion del contrato, motivadas por la contratante u
ordenadas por ella y que no se deban a causas imputables al contratista.

c) Si la contratante no hubiera solucionado los problemas administrativos-
contractuales en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la
gjecucidn del trabajo.

4.2 En casos de prorroga de plazo, las partes elaboraran un nuevo cronograma,
gue, suscrito por ellas, sustituira al originat o precedente y tendra el mismo valor
contractual del sustituido. Y en tal caso se requerira la autorizacién de la maxima
autoridad de la contratante, previo informe del administrador del contrato.

Clausula Quinta. - OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

A mas de las obligaciones sefaladas en las condiciones particulares del pliego que
son parte del presente contrato, las siguientes:

51 Elcontratista se compromete a ejecutar el contrato derivado del procedimiento
de contratacion tramitado, sobre la base de los términos de referencia elaborados
por la entidad contratante y que fuercn conocidos en la etapa precontractual; y en tal
virtud, no podra aducir error, falencia ¢ cualquier inconformidad con los mismos,
como causal para solicitar ampliacion del plazo, o confratos complementarios. La
ampliacion del plazo, o contratos complementarios podran tramitarse solo si fueren
aprobados por el administrador del contrato.

5.2 El contratista se compromete durante la ejecucion del contrato, a facilitar a las
personas designadas por la entidad contratante, foda la informacidn y documentacion
que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con
la ejecucion del contrato, asi como de los eventuales problemas técnicos que puedan
plantearse y de las tecnologias, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.
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administrador del contrato, deberan tener el conocimiento suficiente de la ejecucion
del contrato, asi como la eventual realizacién de ulteriores desarrollos. Para ei efecto,
el contratista se compromete durante el tiempo de ejecucion contractual, a facilitar a
las personas designadas por la entidad contratante toda la informacién y
documentacién que le sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y
ejecucion del contrato.

8.3 Queda expresamente establecido que constituye obligacion del contratista
ejecutar el contrato conforme a los términos de referencia establecidos en el pliego,
y cumplir con el porcentaje minimo de Valor Agregado Ecuatoriano ofertado.

5.4  El contratista estd obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural
y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier
documento del mismo o en norma legal especificamente aplicable.

5.5  El contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en
el Codigo del Trabajo y en la Ley de Seguridad Social obligatorio, adquiriendo,
respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la contratante tenga
responsabilidad alguna por tales cargas, ni relacion con el personal que labore en la
ejecucion del contrato, ni con el personal de la subcontratista.

5.6  El contratista se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo previsto
en su oferta y a lo establecido en la legislacién ambiental, de seguridad industrial y
salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc.

Clausula Sexta. - OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

6.1 Son obligaciones de la contratante las establecidas en las condiciones
particulares del pliego que son parte del contrato.

Y
% 7.1 Por causas justificadas, las partes podran firmar contratos complementarios,
i de conformidad con lo establecido en los articulos 85 y 87 de la Ley Orgénica del
 Sistema Nacional de Contratacion Publica, y en el articulo 144 del Reglamento
General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contrataciéon Publica.

»\\\ Clausula Séptima. - CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

Clausula Octava. - RECEPCION DEL CONTRATO

8.1 El acta de entrega-recepcion, sea parcial, provisional o definitiva, segun la naturaleza
ﬁ del contrato, sera suscrita por las partes, en el plazo previsto en el contrato, siempre que no

existan observaciones pendientes y el administrador del contrato haya emitido el mfoL e de\_;h_ ?/
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conformidad a lo previsto en los articulos 123 y 124 del Reglamento General de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Pudblica

8.2 Si la contratante no hiciere ningln pronunciamiento respecto de la solicitud de
recepcion definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el término de quince (15) dias, se
considerara que tal recepcién se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez
de lo Civil o un Notario Publico, a solicitud del contratista notificara que dicha recepcién se
produjo, de acuerdo con el articulo 81 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacién Publica.

8.3 Operada la recepcidn definitiva presunta, a solicitud del contratista o declarada por la
contratante, producira como Unico efecto la terminacién del contrato, dejando a salvo de los
derechos de las partes a la liquidacidn técnico-econdmica correspondiente.

Las partes buscaran en el plaze de treinta (30) dias posteriores a la recepcion definitiva
presunia suscribir el acta de la liquidacion técnico-econdmica del contrato, sin perjuicio de
iniciar las acciones legales de las que se crean asistidas. -

8.4 LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacién final del contrato suscrita
entre las partes se realizara en los términos previstos por el articulo 125 del
Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica. =

Clausula Novena. - TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

9.1 La contratante efectuara al contratisia las retenciones que dispongan las leyes
tributarias, conforme la legislacion tributaria vigente.

| a contratante retendra el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con
el seguro social provenientes de servicios personales para la ejecucion del contrato
de acuerdo a la Ley de Seguridad Social.

9.2 Es de cuenta del contratista el pago de los gastos notariales, de las copias
certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados en caso de
que sea necesario. En dicho caso, el contratista entregara a la contratante hasta dos
copias del contrato, debidamente protocolizadas. En caso de terminacion por mutuo
acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias sera de cuenta del
contratista.

Clausula Décima. - TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO 4 T
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suspendera por la interposicion de reclamos o recursos administrativos, demandas
contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del contratista.

10.2 Tampoco se admitird acciones constitucionales contra las resoluciones de
terminacién unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa,

adecuado y eficaz para proteger los derechos derivados de tales resoluciones,
previstos en la Ley.

NOTA.- Las Condiciones Generales de los Contratos de Régimen Especial, no
requieren de firma por parte de los representantes de la entidad contratante ni del
contratista, puesto que estan incorporados como parte integrante del contrato de
, | conforme la clausula segunda “DOCUMENTOS DEL CONTRATO” de Ia
;\%) Condiciones Particulares del Contrato de Régimen Especial.
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