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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. S-020-2018

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO PARA LA “ELABORACION
DE LOS DISENOS DEFINITIVOS PARA LA REMODELACION DE LA IMPRENTA
DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA”

PROCESO RE-UC-010-2018

Intervienen en la celebracion del presente contrato, por una parte, la UNIVERSIDAD
DE CUENCA, con R.U.C. No. 0160001240001, legalmente representada por [a
economista Sonia Patricia Donoso Correa, con cédula de ciudadania No.
0103055273, en calidad de delegada del Rector, mediante Resolucién UC-RC-007,
de fecha 17 de mayo de 2018, a quien en adelante se le denominara LA
UNIVERSIDAD o LA CONTRATANTE:; v, por otra, EMPRESA PUBLICA DE LA
UNIVERSIDAD DE CUENCA - UCUENCA EP, con R.U.C. No. 0160056220001,
legalmente representada el Ingeniero Diego Idrovo Murillo, en calidad de Gerente
General, quien en adelante se le denominara LA CONTRATISTA. Las partes se
obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes clausulas:

Clausula Primera. - ANTECEDENTES

1.1.  De conformidad con los articulos 22 de la Ley Organica del Sistema Nacional
de Contratacidn Publica, 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de
Contratacion de LA UNIVERSIDAD, contempla la contratacién de la “ELABORAGION
DE LOS DISENOS DEFINITIVOS PARA LA REMODELACION DE LA IMPRENTA
DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA”

1.2, Previo los informes y los estudios respectivos, mediante Resolucién de Inicio
No. 129-2018, de fecha 07 de diciembre de 2018, la maxima autoridad de LA
CONTRATANTE resolvié acogerse al Régimen Especial (Contratos Entre Entidades
PUblicas o sus Subsidiarias) y aprobar el pliego para la contratacion de la
“ELABORACION DE LOS DISENOS DEFINITIVOS PARA LA REMODELACION DE
LA IMPRENTA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA?”,

Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos segun consta
la Certificacion Presupuestaria No. 9030 por el valor de USD. $ 21,064.34
_{veintitin mil sesenta y cuatro con 34/100 délares de los Estados Unidos de Ameérica)
VA incluido, de fecha 05 de diciembre de 2018, con la descripcién: “Consultoria —
Asesoria e Investigacion Especializada”, suscrita por el economista Jorge Luis
Paiacios Riquetti, Director Administrativo Financiero de la Universidad de Cuenca.

1.4. Se realizé la respectiva publicacién el 10 de diciembre de 2018, a través del
Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratacion Publica. 3
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1.6. Luego del procedimiento correspondiente, el Ingeniero Pablo Vanegas
Peralta, Rector de la Universidad de Cuenca, mediante resolucién No. 216-2018, de
fecha 13 de diciembre de 2018, adjudicé el contrato para la “ELABORACION DE LOS
DISENOS DEFINITIVOS PARA LA REMODELACION DE LA IMPRENTA DE LA
UNIVERSIDAD DE CUENCA” al oferente; EMPRESA PUBLICA DE LA
UNIVERSIDAD DE CUENCA - UCUENCA EP, con R.U.C. No. 0160056220001.

Clausula Segunda. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO
Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del
Pliego CGP) incluyendo los términos de referencia del objeto de la contratacion.

b) El Acta 2: Preguntas, Respuestas y Aclaraciones, de fecha 11 de diciembre de
2018.

¢) Las Condiciones Generales de los Contratos publicados y vigentes a la fecha de
la invitacién en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contrataciéon
Piblica -SERCOP-.

d) La oferta presentada por LA CONTRATISTA, con todos sus documentos que la
conforman.

e) La certificacion presupuestaria No. 9030, de fechas 05 de diciembre de 2018,
gue acredita la existencia y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de
las obligaciones derivadas del contrato.

f) La Resolucién de Adjudicacién No. 216-2018, de fecha 13 de diciembre de 2018.

g) Los documentos que acrediten la calidad con la que comparecen las partes.
Clausula Tercera. - OBJETO DEL CONTRATO

LA CONTRATISTA se obliga con LA CONTRATANTE a la “ELABORACION DE LOS
DISENOS DEFINITIVOS PARA LA REMODELACION DE LA IMPRENTA DE LA
UNIVERSIDAD DE CUENCA” y ejecutar el contrato a entera satisfacciéon de LA
CONTRATANTE, segun las caracteristicas y términos de referencia, que se agrega
y forma parte integrante de este conirato, segun el siguiente detalle:
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OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA

Objetivo general

El objetivo general de la consultoria es la elaboracion de los Disefios Definitivos para
la Remodelacion de la Imprenta Universitaria en estricto apego a las normas técnicas
exigibles, a la legislacion ecuatoriana y con un nivel de detalle que permita su
inmediata construccion.

Objetivos especificos

» Realizar los disefios definitivos de las siguientes areas:
o Arquitecténicos.
o Hidrosanitarios.
o Contra Incendios.
o Eléctricos, Red de Voz y de Datos.
o Proteccién contra descargas atmosféricas (pararrayos) y puesta a
tierra.
o Mecanicos.
Estructurales.

O

» Tramitar y obtener la aprobacién de los disefios en las instituciones
respectivas

o FElaborar las Especificaciones Técnicas.

» Elaborar el Presupuesto Referencial con sus respectivos Andlisis de Precios
Unitarios de las Obras a construirse.

» Elaborar el cronograma valorado de ejecucion de las obras.
e Elaborar los Pliegos para la contratacion de las obras

ALCANCE

La Consultoria tiene como alcance la elaboracién de los Disefios Definitivos para la
remodelacion de la Imprenta de la Universidad de Cuenca.

disefios se realizaran en apego a los términos de referencia, a las disposiciones
ontractuales, a las normas técnicas establecidas para cado caso, a la legislacion
ecuatoriana vigente aplicable y con un nivel de detalle que permita la inmediata
construccion de las obras e implementacion del equipamiento requerido.

Siempre que se haga mencidén de normas, se entendera que se trata de la Gltima
version vigente a la fecha de elaboracién de los disefios.

5 METODOLOGIA Y CRONOGRAMA DE TRABAJO.
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Metodologia
Para cumplir con los objetivos se plantea la siguiente metodologia:

Inmediatamente después de suscrito el contrato se realizara una reunién de trabajo
entre el Consultor y el Administrador del Contrato, en la que se entregara la
informacion necesaria para el desarrollo de los trabajos. (Licencia Urbanistica del
predio)

El Consultor y el Administrador del Contrato mantendran reuniones quincenales a fin
de mantener una coordinacion adecuada y solventar oportunamente [as necesidades
gue surjan en la elaboracion de los disefios.

El Consultor planteara soluciones éptimas que garanticen el eficiente funcionamiento
de la Imprenta Universitaria y observara la normativa legal vigente en ei pais para
cada caso.

Los trabajos a realizarse comprenden, pero no se limitan a los siguientes:

a) Disefios Arquitectdnicos

Con base en la informacion entregada por la Universidad de Cuenca, el Consultor
realizara los disefios arquitectdnicos definitivos de la remodelaciéon de la imprenta
Universitaria, con un nivel de detalle que permita su inmediata construccién.

Sera responsabilidad del Consultor obtener la aprobacion de los disefios ante el GAD
Municipal del canton Cuenca y pagar las tasas por dicha aprobacion.

b) Disefios Hidrosanitarios y Contra Incendios

Los disefios Hidrosanitarios seran elaborados en cumplimiento de ia Norma
Ecuatoriana de la Construccion NEC 11, Capitulo 16 “NORMA HIDROSANITARIA
NHE AGUA”.

Los Disefios de! Sistema Contra Incendios se realizaran en cumplimiento de la
Normativa establecida por el Benemérito Cuerpo de Bomberos del Azuay

Con base en el proyecto arquitectonico definitivo se procedera al levantamiento y
revision de la infraestructura hidrosanitaria existente y se realizaran las adecuaciones
conforme a la propuesta de remodelacién planteada.

b.1 Sistema de Agua Potable
En coordinacion con los especialistas de las demas areas y el responsable de los
disefios arquitectdnicos se determinara:

(i} Demanda de agua;
(i) Calculo del sistema de la red de distribucién de agua fria;
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donde existan aparatos sanitarios o puntos de consumo de agua fria. No incluye
la seleccién del tipo de aparatos sanitarios;
(iv) Disefio de [a cisterna, bombas y sistema hidroneumatico

b.2 Sistema de Alcantarillado Sanitario
Se disefiaran los siguientes componentes:

() Sub-ramales y ramales de captacion y recoleccion de aguas servidas desde
sus sitios de generacién hasta la descarga en las columnas bajantes o los pozos
de revisién segln el caso;

(i) Red de recoleccién las tuberias bajantes hasta el o los pozos de vereda
necesarios incluyendo pozos de revision internos en el predio;

(iiyDidmetro y pendiente de las descargas domiciliarias hacia la red de
alcantarillado publico;

(V) Tuberias verticales de ventilacién del sistema de alcantarillado sanitario Y sus
conexiones con los ramales y sub-ramales segln sea necesario.

b.3 Sistema de Aicantarillado Pluvial
Se disenaran los siguientes componentes:

() Pendientes de las superficies horizontales para permitir la evacuacion de las
aguas hacia los puntos de recoleccion en terrazas y patios;

(i) Seccidn transversal y pendientes de las canales de aguas lluvias en los sitios
previstos en los disefios arquitecténicos:

(iii) Puntos de recoleccion de aguas lluvias ya sean sumideros o canales, seguln
el caso;

(v)Red de recoleccion de aguas, incluyendo las columnas bajantes y sus
descargas a través de la red de recoleccién que conducira las aguas hacia los
pozos de vereda;

(v) Didametro y pendiente de las descargas domiciliarias hacia la red de
alcantarillado publico;

b.4 Sistema Contra Incendios
Se disefiaran los siguientes componentes:

Determinacién de los requerimientos de seguridad contraincendios segun el
Cdédigo NFPA 1y el Codigo NFPA 101;

Extintores portatiles contra incendios segtin NFPA 10;

Volumen de agua en la cisterna segn NFPA 22;

(iv)  Sistema de bombeo para el combate contra incendios segun NFPA 20; incluye
requerimientos de caudal y presibn de la bomba, con detalle
de accesorios desde [a succibn en la cisterna hasta la valvula de
salida hacia los sistemas hidraulicos contra incendios;

(V) Sistemas contra incendios segin NFPA 14 y NFPA 13 segun corresponda.
Incluye el disefio de las redes hidraulicas con sus componentes como")
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gabinetes, accesorios, valvulas de control, reductores o de control de presién

y rociadores automaticos;
(vi)  Implementos de seguridad contra incendios y otros tipos de emergencias,
segiin NFPA 72:Definicién de las rutas de evacuacion hasta las salidas;
Ubicacion de las luces de emergencia, con sus especificaciones a ser a ser
consideradas en los sistemas eléctricos y de cableado estructural; Detectores
de incendios, sefialando su ubicacién, tipo y especificaciones a ser a ser
consideradas en los sistemas eléciricos y de cableado estructural; Letreros
relacionados con su seguridad, indicando su ubicacion y tipo, asi como la
informacion a ser considerada por los otros especialistas en el ambito de sus
competencias; Botones de alarma; Alarmas luminosas y audibles.

No se incluye en el alcance de los frabajos otros elementos como son circuitos y vias;
aparatos de notificacion; funciones de control de emergencias e interfaces; sistemas
de comunicaciones; sistema de alarma de estacidén de supervision; asi mismo se
excluye del alcance de los trabajos detalles como anchos y alturas de salidas y
escaleras, disefios de escaleras (huellas y contrahuellas), pasamanos (dimensiones
y separaciones), puertas contra fuego, ductos de humos, ascensores, etc.

Los Disefos definitivos de los sistemas hidrosanitarios y Contra Incendios en general
comprenderan: cuantificacion, ubicacion y requerimientos de suministro e instalacion
de los diferentes equipos y materiales necesarios para el correcto funcionamiento de
los sistemas planteados, memorias técnicas, planos, diagramas, dibujos de detalles,
analisis de precios unitarios, especificaciones técnicas, presupuestos y cronogramas
de ejecucion.

Sera responsabilidad del Consultor obtener las aprobaciones de los disefios ante el
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca y ETAPA EP. Asi mismo sera
responsabilidad del Consultor pagar las tasas por la aprobacion de los disefios.

c) Disefios Eléctricos, Red de Voz y Datos

Como primera tarea el Consultor, en coordinaciéon con la Direccion de Tecnologias
de la Informacién y Comunicacidon de la Universidad (DTIC), realizara el
levantamiento y revision de la infraestructura existente en relacién a los sistemas
eléctricos y de red de voz y datos con el objeto de definir aguella que pueda ser
utilizada en el proyecto de la remodelacion.

c.1 Sistemas Eléctricos
Se disefiaran los siguientes componentes:

(i) Disefio de circuitos de tomacorrientes para los equipos existentes

Para el disefio de los circuitos de tomacorrientes normal (fuerza) se tomara en
cuenta las normas existentes al respecto, asi como se consideraran las
condiciones particulares de uso. Cada uno de estos circuitos se disefiaran con
base a una maxima carga instalada de 2000 W, considerando cada salida
individual de 200W como promedio. Los circuitos seran monofasicos, bifasicos y




interruptores  termomagnéticos localizados en el respectivo tablero de
distribucidn interior de los circuitos.

(i) Disefio de circuitos de iluminacion

Los circuitos de iluminacién se disefiaran de acuerdo a los distintos ambientes
de la imprenta.

El criterio de proteccién para cada circuito se establecera en un techo de 1500
W, asumiendo una margen de variacion de un +- 12% y se colocaran a una altura
de 2.20 metros de la superficie. El control de los distintos puntos luminicos se lo
realizara a través de aparatos de control tales como interruptores, conmutadores
segun sea el caso, que se los empotrara a una altura de 1.20 metros del suelo.

(iii) Calculo de la demanda energética del edificio
(iv) Disefio de acometida en baja tension
La acometida de baja tension sera subterrdnea 3F4C TTU hasta el tablero de

medicion general TMG. A un nivel de tensién de 220V/127V.

(v) Disefio del sistema de proteccién contra descargas atmosféricas (pararrayos)
y puesta a tierra

c.2 Diseno de Red de voz y de datos

Tienen como objetivo principal realizar el disefic de las redes de voz y datos que
daran servicio a la imprenta de la Universidad de Cuenca en funcién de las directrices
dadas por la Direccion de Tecnologias de la Informacién y Comunicacion de la
Universidad y de las necesidades actuales y futuras de servicio de la Imprenta.

Los disefios contemplan los siguientes aspectos:

1. Disefio de cableado estructurado categoria 6A blindado (norma ANSI/TIA-568-C.2)
para todas las areas de la imprenta, con las siguientes consideraciones:

* Al menos dos puntos de red por cada estacién de trabajo (computador de
escritorio y teléfono IP).

» Almenos dos puntos de red para cada impresora compartida.

» Almenos un punto de red por cada Access Point requerido.
Al menos un punto de red por cada camara de seguridad.

/7 Al menos un punto de red por cada punto del sistema de control de acceso

/

0/ para las areas restringidas de acceso al publico.
[ ]

Es conveniente que todo el cableado estructurado de la edificacion de Ila
imprenta a ser intervenido sea concentrado en un rack de pared dentro del
recinto, previamente coordinado con la DTIC. Dentro de este rack debe estar
la conexién de todos los puntos de red en sus respectivos patch panels; asi
mismo debe existir el o los switchs dependiendo de |a cantidad de puntos de
red (switchs PoE de al menos 24 puertos de 1 Gbps y con conexion uplink
1/10 Gbps de fibra éptica monomodo hacia el ODF que determine la DTIC)



e Todos los puntos de red deben contar con la certificacién respectiva para
categoria 6A blindado.

» Deben ser considerados los paichs cords para los dispositivos finales
igualmente en categoria 6A blindado

2. Disefio de cobertura de la red inalambrica para el espacio de la imprenta, que
cumpla con las siguientes especificaciones:

s Cobertura inaldmbrica al 100% por 100% en todas las areas de [a imprenta,
tomando en cuenta los niveles de tolerancia y aceptacion de sefial de hasta -
60db a -65dB en las zonas mas alejadas para dispositivos méviles como
smartphones, tablets,

¢ Los Access Point determinados en el estudio de cobertura deben cumplir con
Wave 2 y arreglo de antenas de 3x3, basandose en los modelos de la marca
que tiene homologada la Universidad para el campus Central (Ruckus) y
deben registrarse en la controladora Virtual Smart Zone High Scale de marca
Ruckus version 3.6.1.0.227 existente actualmente en la Universidad.

3. Estudio de cobertura de seguridad con camaras de seguridad para el interior y
exterior de la Imprenta:

e lLas camaras debe ser compatibles con el sistema de seguridad de
videovigilancia de la Universidad de Cuenca (Sansumg HANWHA ).

e Deben contener vision nocturna y analitica de video.

4. Se requiere la inclusién de dispositivos de control de acceso para las areas
restringidas que seran definidas en el requerimiento del personal de la imprenta.

5. Diseno del sistema electrénico de deteccidn de incendios y la determinacidn de los
diferentes tipos de sensores, que dependera de las zonas a cubrir y el material
inflamable que aloja cada zona.

Obligatoriamente los disefios de la red lan con cableado estructurado, red
inalambrica, red de video seguridad, controles de acceso deben ser coordinado con
la DTIC, para que se enmarguen y cumplan con las necesidades y estandares de la
Universidad de Cuenca y sean compatibles con los sistemas de gestidn, operacidon y
mantenimienio con los que se cuenta en la Direccibn de Tecnologias de la
Informacion y Comunicacion.

Los disefios definitivos comprenderan: cuantificacion, ubicacién y requerimientos de
suministro e instalacién de los diferentes equipos y materiales necesarios para el
correcto funcionamiento de los sistemas planteados, memorias técnicas, planos,
diagramas, dibujos de detalles, analisis de precios unitarios, especificaciones
técnicas, presupuestos y cronogramas de ejecucion; y cualquier otro requerimiento
gue pueda surgir durante la elaboracién de los disefios por parte del Administrador
que tenga relacion con el objeto contractual.
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Sera responsabilidad del Consuitor obtener la aprobacion de los disefios Eléctricos
ante la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur y pagar las tasas por la aprobacion
de los disefios.

d) Disefios Mecanicos

d.1 Sistemas de Ventilacién y Extraccién de aire

Los disefios de ventilacion y extraccion de aire se realizaran con base en las
siguientes normas; Coédigo Ecuatoriano de la Construccion y en el Reglamento de
Prevencién, Mitigacion y Proteccién Contra Incendios, ASHRAE/ASHE, ANSI,
SMACNA, NFPA e INEN.

Se disefiaran los siguientes componentes:

(i) Sistema de extraccién de aire para barios
(if) Suministro de aire para areas de trabajo

e) Disenos Estructurales ,

La edificacién tiene més de 25 afios de construida, sin embargo, no presenta fisuras
ni desplomes o algln tipo de patologia que indique algan problema estructural. muy
probablemente los elementos de hormigén armado estén reforzados longitudinal
como transversalmente con varillas lisas; la separacion y diametros de estribos con
cantidades muy por debajo de las exigidas por la normativa actual. Por otro lado, la
estructura es baja, con luces cortas, de bajo peso lo cual hace gue sea una estructura
de bajo riesgo sismico.

Considerando lo expuesto, el disefio de la remodelacién podria ser sustentado en
una estructura independiente a la existente, con lo gue solo seria necesario el disefio
de la nueva estructura.

Previo a la realizacion del disefio del proyecto y las soluciones estructurales a
implementar para garantizar la estabilidad de la edificacién, debera analizarse la
propuesta arquitectonica, en base a la cual se propondra el disefio de la estructura a
implementar, el mismo garantizara la estabilidad y el uso previsto.

La estructura sera disefiada en perfileria de hierro existente en el mercado nacional,
por tanto, el Proyectista, debera tener en cuenta que basicamente ha de utilizar estos
jdles para la solucién estructural.

—E | Proyectista podra optar para el calculo de los esfuerzos en la estructura, los
métodos y sistemas que estime convenientes.

Para el disefic se sujetara a los requisitos del CODIGO ECUATORIANO DE LA
CONSTRUCCION, pudiendo complementar con las disposiciones del Reglamento
de la construccion de concreto reforzado ACI 318-83 o ACI 318-89 y los equivalentes
para estructuras de acero.
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Podra usar resistencias cilindricas a compresién axial, f'c entre 240 kg/cm2 y limite
de fluencia del acero, fy de 4200 Kg/cmZ2.

El estudio en términos generales contendra:
e.1 Analisis estructural

El Consultor propondra la estructura que se requiera incorporar de acuerdo al
proyecto arquitectonico, previo el analisis estructural para cargas y estados de carga
exigidos por el Cédigo Ecuatoriano de la Construccién, pudiendo incluir en el analisis
otras que juzgue pertinente de acuerdo a las condiciones del proyecto arquitecténico.

Para la determinacion de esfuerzos, preferentemente utilizara un programa de
computadora, cuyos resuitados totales seran parte de la memoria de calculo a
entregar.

El analisis estructural sera plasmado en una memoria explicativa que contendra:

Ingreso de Datos

- Combinaciones de carga y estados adoptados en el analisis.

- Caélculo de los esfuerzos en la estructura.

- Criterios utilizados, idealizacién de la estructura a incorporar, modelacién,
métodos y programas usados, justificacion de los elementos estructurales
adoptados.

- Resultados de la aplicacion del programa.

e.2 Disefio estructural

El disefio serd realizado de acuerdo a la experiencia del Consultor; pero,
basicamente lo desarrollara para resistencia y servicio, de conformidad con el Codigo
Ecuatoriano de la Construccion.

Como resultado de los disefios estructurales se presentaran los siguientes
documentos:

- Planos estructurales a escala 1:50 con detalles a escala 1:20;

- Planos de ejes a escala 1:100 por blogues estructurales;

- Plano general del terreno con ubicacion de los ejes principales de la estructura
debidamente referenciados con relacion a puntos fijos existentes, de forma tal
gue permita el correcto replanteo del proyecto;

- Planos de disefio por bloques estructurales, los mismos que deben contener
basicamente: cimentaciones, plintos, detalles de columnas, vigas, gradas, losas,
cubiertas, etc., en escalas que permitan una facil interpretacién del diserio.

- Planillas de hierro, parciales por blogues estructurales y totales; con resumenes
de nimero de varillas por diametro, tipo y peso;

- Resumen de volimenes de hormigén por bloques estructurales y total,

- Detalles constructivos, los mismos que iran graficados a una escala adecuada.

- Presupuesto referencial. 3\



- Especificaciones técnicas.

f) Ensayos de mecanica de los suelos

Se realizara una perforacion con una profundidad minimo de cuatro metros, dentro
del area de implantacién del proyecto en el sitio sefialado por la Fiscalizacién, para
determinar para determinar la fatiga de trabajo y asentamientos admisibles

g) Especificaciones Técnicas, Presupuesto Referencial y Cronogramas de

ejecucion de obras

Una vez concluidos los estudios, se elaboraran las especificaciones técnicas de
acuerdo a la Norma de Control 408.10 de la Contraloria General del Estado y se

calcularén las cantidades de obras por cada rubro.

Se elaboraran los precios unitarios de cada uno de los rubros y se preparara el
Presupuesto Referencial y el cronograma de ejecucion de las obras.

Cronograma de ejecucion de la Consultoria

DIA DEL CONTRATO

ACTIVIDAD

Dial Reunion de coordinacion con el Administrador del
Contrato y ¢l Personal Técnico del Consultor en la
cual la Universidad entregara la Licencia Urbanistica
del predio en donde se ubica la Imprenta

Dia 15 Primera Revisién de Avance de los estudios por parte
del Administrador del Contrato.

Dia 30 Entrega de los Disefios a la Universidad de Cuenca,
sin especificaciones técnicas ni presupuestos
Entrega del Anteproyecto Arquitectdnico al GAD

Municipal.

Dia 40 Entrega de los Disefios de Ingenieria a ETAPA EP,

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO
SUR y B. CUERPO DE BOMBERQOS, para su
aprobacion

Entrega de los Disefios Definitivos al GAD Municipal.

dé’/ Dia 45
//

Dia 60

Entrega de Informe Provisional con los Disefios
Definitivos a la Universidad de Cuenca.

observaciones de las instituciones con respecto a los disefios presentados.
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ﬁf De ser el caso, la UCUENCA EP, dispondra de Diez (10) dias para atender las




Los tiempos utilizados por las diferentes instituciones para la revisién y aprobacion
de los disefios no seran imputables al plazo dei contrato.

La Recepcion Definitiva se realizara conforme al articulo 123 del Reglamento a la
Ley Organica del Servicio Nacional de Confratacion Publica.

PRODUCTOS A ENTREGAR

Como resultado de los trabajos realizados el Consultor entregara los siguientes
productos:

Disefios Definitivos de la Remodelacion de la Imprenta que contendran:

* Memoria Técnica de los disefios Arquitectonicos, Hidrosanitarios, Contra
Incendios, Eléctricos, Red de voz y Datos, Sistema de puesta a tierra y contra
descargas atmosféricas, Mecanicos y Estructurales.

¢ Planos Definitivos de cada uno de los disefios

¢ Planos y Layouts de ubicacién de equipos y recorridos de ductos

o Especificaciones Técnicas de construccion, equipos y materiales redactadas
de acuerdo a la Norma 408-10 de la Contraloria General del Estado, de todos
los rubros que conforman el proyecio.

+ Presupuestos Referenciales, con sus correspondientes andlisis de Precios
Unitarios

» Cronograma valorado de ejecucion de las obras

¢ Pliegos para la contratacion de las obras

Los documentos se presentaran en formato A4, en original y dos copias. Los planos
se presentaran en formato A1, en original y dos copias. Todos los documentos se
entregaran con respaldo en medio magnético.

Forma de presentar el Informe:

- La documentacion técnica sera entregada en respaldos digitales con extension
XLS, DOC y DWG (EXCEL, WORD, GIS Y CAD), en formato PDF. Los
documentos impresos se presentaran en formato A4 en papel Bond de 75
gramos, en volumenes anillados con la caratula respectiva que contendra el logo
Institucional y el del Consultor, el nombre del proyecto, el contenido y la fecha.
Toda la documentacidon impresa debe estar debidamente membretada,
numerada y con [a respectiva firma de responsabilidad. Cada anillado
presentado incluira un indice de contenido.

- Los planos en respaldos digital tendran extension DWG (CAD), PLA, GIS,
formato PDF. Los planos en formato impreso se presentaran en formato A1,
correctamente doblados y numerados con una secuencia légica que permita su
facil comprension. Todos los planos contendran una tarjeta de informacion con
_ los siguientes datos: logo Institucional y del Consultor, nombre del proyecto,

; contenido de la lamina, implantacién dénde se ubique el elemento al cual se

hace referencia en los dibujos de la [Amina, escala del dibujo prese%;,la
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lamina, firma del profesional responsable, fecha, especificacion del norte,
numeracion de ldmina. Los planos y sistemas deberan dibujarse por capas

(layers).

- Respecto a los respaldos magnéticos, los archivos se entregaran en un CD-R o
DVD-R, contenido en una porta CD, colocado un membrete con etiqueta
autoadhesiva en el disco, el mismo que tendr3 la siguiente estructura organizada

mediante un directorio.

Los presupuestos y andlisis de precios unitarios impresos en formato A4 y respaldo
digital en excel, pdf; adicionalmente el consultor debera entregar la base de datos del
presupuesto y A.P.U de todos los estudios en el programa INTERPRO, extensiones

IPO, IPE.

Clausula Cuarta. - PRECIO DEL CONTRATO

4.1 El valor del presente contrato, que LA CONTRATANTE pagara a LA
CONTRATISTA, es el de USD. $ 18,807.45 (dieciocho mil ochocientos siete con
45/100 doblares de Estados Unidos de Ameérica), mas IVA, de conformidad con la
oferta presentada por LA CONTRATISTA segtn las siguientes tablas:

REMUNERACIONES

A. Administracién del Proyecto

A.1 Sueldos Personal UCUENCA EP

Duracién del L,
SUELDOS Proyecto | L2rticipacion | costo
CARGO {(Remuneracién Total
+CS) usD.$
(meses) %
[+)
Gerente UCUENCA EP 6,090.50 2 1% 121.81
2 [s)
%n}e Proyectos UCUENCA EP 4,272.72 3% 213.64
% / . 2 15%
oordinador de Proyecto 3,000.00 900.00
- 2 o
/ Asesor Juridico UCUENCA EP 401147 1% 20.22
. . . . 2 o
Director Administrative UCUENCA EP 4,272.72 1% 8545
- .= . s 2 0,
Director de Planificacién UCUENCA EP 4,011.17 1% 80.22
2 Q,
Contador UCUENC EP 3,640.74 1% 72.81
S
[3 A oinm 7 5
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‘. 2 0,
Secretaria UCUENCA EP 1,037.89 1% 20.76
. 2 0
Conserje UCUENCAEP 238.16 1% 14.77
Subtotal USD. $ | 1,589.69
B. Ejecucidon de los Estudios
B.1 Personal Técnico Principal
DURACION DEL | PARTICIPACION - o
SUEL TOTAL
0 PROYECTO MENSUAL
CARG UsD. $ usD.$
{MESES) %
Especialista en Proyectos
Arquitectdnicos: Arg. Juan Esteban Abad 3,200.00
Cordero 2 80% 4,000.00
Espem?hsta Hidrosanitario: Ing. Diego 2 1.100.00
Guaman Matute 55% 2,000.00
Especialista Mecanico: Ing. Padl Alvarez 2
Lloret 35% 2,000.00 700.00
Especialista Eléctrico: Ing. Juan 2
Catellanos Granda 45% 3,000.00 1,350.00
Especialista Estructural: Ing. Alex Pinos 2
Coronel 50% 3,500.00 1,750.00
Especialista en Presupuestos y 2
Especificaciones Técnicas 50% 2,000.00 1,000.00
Subtotal | 9,100.00
B.2 Personal Auxiliar
DURACION DEL | PARTICIPACION
PROYECTO MENSUAL
CARGO SUELDOS TOTAL
{IVIESES) %
Arquitecto Senior, dibujo BIM (2) 2 100% 1,800.00| 3,600.00
Subtotal | 3,600.00
Total Remuneraciones | 14,239.69

}
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COSTOS DIRECTOS MISCELANEOS

% COSTO USD. $
CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD ’
UTILIZACION | ¢ nitario| c. TOTAL
H =1 0,
Alguiler de oficinas meses 1.00 50% 100.00 50.00
Servicios Basicos (Luz, agua, meses 1.00 60% 100.00
teléfonos, internet) s ) ° ) 60.00
Movilizacidn meses 1.00 5% 1,560.00 78.00
Alquil i i6
Iquiler E_qmp(')s de Computacion meses 1.00 30% 100.00
{incluye licencias y programas) 30.00
v}
Plotter Al meses 1.00 60% 100.00 60.00
'Alquiler Equipamiento de oficinas meses 1.00 10% 300.00 30.00
Utiles de oficina Global 1.00 1.00 50.00 50.00
Evaluacién Estructural Global 1.00 1.00 1,500.00 1,500.00
Servicio de reproduccidn de
documentos Global 1.00 1.00 700.00 200.00
Tramites de aprobacion Global 1.00 1.00 245.00 24500
TOTALUSD.S| 2,803.00

TABLA DEL PRECIO OFERTADO CON SU DESGLOSE:

VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCION USD. $
A Administracion de Proyecto 1,589.69
B Ejecucion de Estudios 12,700.00
C Costos Directos Miscelaneos 2,803.00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS
17,092.69
D Utilidad (12 % A+B)
1,714.76
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS
1,714.76
Valores no incluyen IVA TOTAL USD. $ 18,807.45
Faging




4.2 Los precios acordados en el contrato, constituiran la Gnica compensacion a
LA CONTRATISTA por todos sus cosios, inclusive cualquier impuesto, derecho o
tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que sera afiadido
al precio del contrato.

Clausula Quinta. - FORMA DE PAGO

Se realizard un solo pago total a LA CONTRATISTA contra la entrega del informe
final de la consultoria a LA CONTRATANTE, previo la presentacién lo siguientes
documentos habilitantes:

- Informe Final de los disefios definitivos para la Remodelacion de la Imprenta
de la Universidad de Cuenca.

- Factura de LA CONTRATISTA

- Informe favorable del administrador del conirato.

- Acta enirega recepcion, definitiva, suscrita de conformidad a lo sefalado en
los articulos 124 y 125 del Reglamento a la Ley Organica del Sistema Nacional
de Contratacién Pablica.

- Impresion del portal del SERCOP de encontrarse FINALIZADO el proceso de
contratacion.

El pago por la presente contratacion se realizara mediante transferencia en la Cuenta
Corriente No. 3001158275, del BanEcuador, cuyo titular de la cuenta es EMPRESA
PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA - UCUENCA EP, con R.U.C. No.
0160056220001

Clausula Sexta. —- PLAZO

Ei plazo para la ejecucion del contrato es de 60 (sesenta) dias, contados a partir de
la fecha de suscripcién del contrato.

Se aclara que los tiempos utilizados por las diferentes instituciones para la revision y
aprobacién de los disefios no serén imputables al plazo del contrato.

La recepcion definitiva se hara conforme lo establece el articulo 123 del Reglamento
a la Ley Orgéanica del Servicio Nacional de Contratacion Publica.

Clausula Séptima. — GARANTIAS

En el presente contrato no se exigira garantias, de conformidad con lo establecido
en el articulo 73 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica,
antepenultimo inciso. %L



Clausula Octava. - MULTAS

Por cada dia de retardo en la ejecucién de las obiigaciones contractuales por parte del
contratista, se aplicara la multa del 1 por 1.000 sobre el porcentaje de las obligaciones
que se encuentran pendientes de ejecutarse, conforme lo establecido en el Art. 71 de
la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Pdblica.

Clausula Novena. - DEL REAJUSTE DE PRECIOS

En el presente contrato no existe reajuste de precios. LA CONTRATISTA libre y
voluntariamente renuncia al reajuste de precios en el presente contrato, de
conformidad a lo que dispone el segundo inciso del articulo 131 del Reglamento
General de la LOSNCP

Clausula Décima. - DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO:

10.1 LA CONTRATANTE designa al Arq. Alex Serranc Tapia, con cédula de
ciudadania No. 0103669974, en calidad de administrador del contrato, quien debera
atenerse a las Condiciones Generales y Particulares del pliego que forman parte del
presente contrato, y velara por el cabal cumplimiento del mismo en base a lo
dispuesto en el articulo 121 de Reglamento General de la Ley Orgéanica del Sistema
Nacional de Contratacién Publica.

10.2 LA CONTRATANTE podré cambiar de administrador del contrato, para lo cual
bastara cursar a LA CONTRATISTA la respectiva comunicacion, sin gue sea
necesario la modificacién del texto contractual.

Clausula Undécima. - OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA

111 LA CONTRATISTA estd obligada a realizar los disefios definitivos
Arquitectonicos, Hidrosanitarios, Eléctricos, Sistema de Proteccion contra descargas
atmosféricas (pararrayos) y puesta a tierra, Red de Voz y de Datos, Mecanicos,
Contra Incendios y Estructurales en estricto apego a la legislacion ecuatoriana
vigente.

11.2 CONTRATISTA firmara todos los documentos generados para los informes

isional y definitivo.

11.3 Los estudios objeto del contrato son absolutamente confidenciales y de
propiedad exclusiva de la Universidad de Cuenca, por lo cual LA CONTRATISTA
bajo ninglin concepto podra entregarla a personas no autorizadas.

11.4 En caso de que la Universidad de Cuenca lo requiera y considere pertinente,
conforme lo sefala el articulo 284 de la Codificacion del SERCOP, LA
CONTRATISTA deberd dar asesoramiento durante la ejecucion df/l?@rpiaﬁ/al
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fiscalizador y/o administrador del contrato, con el mismo personal técnico que
participd en la elaboracién de los Disefios Definitivos para la remodelacion de la
Imprenta de la Universidad de Cuenca. Para lo cual se hara constar en el documento
correspondiente de acuerdo al articulo 288 de la Codificacién del SERCOP.

11.5 LA CONTRATISTA tiene la obligatoriedad de obtener todos los permisos
respectivos en las diferentes instituciones publicas relacionados a la presente
consultoria sin-costo adicional al precio establecido en el presente contrato.

Clausula Duodécima. - OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

12.1 Proporcionar a LA CONTRATISTA los documentos, accesos e informacion
relevante relacionada con los trabajos de constultoria: propuesta arquitectonica de la
remodelacion.

12.2 Dar solucién a las peticiones y problemas que se presentaren en [a ejecucion
del contrato, en un plazo de quince (15) dias contados a partir de |a peticion escrita
formulada por LA CONTRATISTA.

12.3 Suscribir las actas de entrega recepcion de los trabajos recibidos, siempre que
se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepcion; y, en general,
cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.

Clausula Décima Tercera. - TERMINACION DEL CONTRATO

13.1 Terminacion del contrato. - El contrato termina conforme lo previsto en el
articulo 92 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica
LOSNCP vy las Condiciones Particulares y Generales del Contrato.

13.2 Causales de Terminacion unilateral del contrato. - Tratdndose de
incumplimiento de LA CONTRATISTA, procederd la declaracidn anticipada y
unilateral de LA CONTRATANTE, en los casos establecidos en el articulo 94 de la
Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica LOSNCP. Ademas, se
consideraran las siguientes causales:

a) Si LA CONTRATISTA no notificare a LA CONTRATANTE acerca de [a
transferencia, cesion, enajenacién de sus acciones, participaciones, 0 en
general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco
dias habiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificacion;

b) Si LA CONTRATANTE, en funcién de aplicar lo establecido en el articulo 78
de la Ley Orgéanica de! Sistema Nacional de Contratacion Publica, no autoriza
la transferencia, cesién, capitalizacion, fusion, absorcion, transformacion o
cualguier forma de tradicion de las acciones, participaciones o cualquier otra

)
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forma de expresion de la asociacién, que represente el veinticinco por ciento,
(25%) o mas del capital social del contratista;

c) Si se verifica, por cualquier modo, que la participacion ecuatoriana real en Ia
provision de bienes o prestacion de servicios objeto del contrato es inferior a
la declarada.

d) Si LA CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el
formulario de Oferta Presentacion y Compromiso;

13.3 Procedimiento de terminacién unilateral. - E| procedimiento a seguirse
para la terminacién unilateral del contrato sera el previsto en el articulo 95 de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacién Pubilica.

Clausula Décima Cuarta. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS

14.1 Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo
directo entre las partes, éstas se someteran al procedimiento Contencioso
Administrativo contemplado en el Cédigo Orgénico General de Procesos: o la
normativa que corresponda; siendo competente para conocer la controversia el
Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdiccion en el
domicilio de Ia entidad contratante.

14.2 La legislacion aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia,
LA CONTRATISTA declara conocer el ordenamiento juridico ecuatoriano y por lo
tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente
contrato.

Clausula Décima Quinta. - COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

Todas las comunicaciones, sin excepcion, entre las partes, relativas a los trabajos,

seran formuladas por escrito o por medios electrénicos y en idioma castellano. Las

comunjcaciones entre el Administrador del contrato y LA CONTRATISTA se haran a
3vEx de documentos escritos, o por medios electronicos.

7 Clausula Décima Sexta. - DOMICILIO

16.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefialar su
domicilio en la ciudad de Cuenca.

a
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16.2. Para efectos de comunicacion o notificaciones, las partes sefialan como su
direccion, las siguientes:

LA CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE CUENCA

Direccidon: Av. 12 de Abril s/n y Av. Agustin Cueva
Teléfono: (07) 4051000
Ciudad: Cuenca

LA CONTRATISTA: UCUENCA EP
Direccion: Calle La Condamine 12-21 y Calle Larga
Teléfono: (07) 288 5095 — (07) 288 3365
Correo Electronico: servicios@ucuencaep.com.ec
gerardo.cordero@ucuencaep.com.ec

Ciudad: Cuenca

Clausula Décima Séptima. - ACEPTACION DE LAS PARTES

17.1 Declaracién. - Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que
conocen y aceptan el texto integro de las Condiciones Generales de los Contratos
de Régimen Especial, publicado en el Portal Institucional dei Servicio Nacional de
Contratacion Publica, vigente a la fecha de la Invitacion del procedimiento de
contratacion, y que forma parte integrante de este Contrato que lo estan
suscribiendo.

17.2. Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacion a

todo lo convenido en el presente ccytrato y se someten a sus estipulaciones.

Cuenca, 18 de diciembre de 2018

Econ Sonia Donoso Correa ng. Diego Idrovo Muri
UNIVERSIDAD DE CUENCA Gerente General UCUENCA EP

LA CONTRATANTE LA CONTRATISTA

Elaborado por: Revisado por: Fecha:

Dra. Alexandra Tamayo,
Coordinadora de Compras 18-dic-2018
Publficas

Dr. Xavier Molina, Analjs
de Compras Publicas
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CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO PARA LA “ELABORACION DE
LOS DISENOS DEFINITIVOS PARA LA REMODELACION DE LA IMPRENTA DE
LA UNIVERSIDAD DE CUENCA” PARA LA UNIVERSIDAD DE CUENCA

PROCESO RE-UC-010-2018

Clausula Primera. - INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICION DE
TERMINOS

1.1 Los términos del contrato se interpretaran en su sentido literal, a fin de revelar
claramente la intencién de los contratantes. En todo caso su interpretacion sigue las
siguientes normas:

a. Cuando los términos estan definidos en la normativa del Sistema Nacional de
Contratacién Pulblica o en este contrato, se atendera su tenor literal.

b. Si no estan definidos se estara a lo dispuesto en el contrato en su sentido
natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual vy la intencién de los
contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del
mismo, prevaleceran las normas del contrato.

c. El contexto servira para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de
manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonia.

d. En su falta o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en el Titulo Xill
del Libro IV de la Codificacién del Cédigo Civil, “De la Interpretacion de los
Contratos”.

1.2 Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos seran
interpretados de la manera que se indica a continuacién:

a. “Adjudicatario”, es el oferente a quien la entidad contratante le adjudica el
contrato.

b. “Comisién Técnica", es la responsable de llevar adelante el procedimiento de
contratacion, a la que le corresponde actuar de conformidad con la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, su Reglamento
General, la_normativa expedida por el Servicio Nacional de Contratacién

Ublica, el pliego, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.

¢,/ Contratista”, es el oferente adjudicado.

d. “Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad publica que ha tramitado
el procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.

e. “LOSNCP”, Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Pdblica.

f. “RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional
de Contrataciéon Pubica.

i g. "Oferente”, es la persona natural o juridica, asociacién o consorcio que
%} presenta una "oferta”, en atencion al llamado a participar. . /
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h. “Oferta”, es la propuesta para contratar, cefida al pliego, presentada por el
oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir
el contrato y a la provision de bienes o prestacion de servicios.

i. “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratacién Publica.

Clausula Segunda. - FORMA DE PAGO

Seran de obligatorio cumplimiento las condiciones de la forma de pago previstas en
las condiciones particulares del contrato, y, ademas:

21 El valor por concepto de anticipo sera depositado en una cuenta que el
contratista aperture en una institucién financiera estatal, o privada de propiedad del
Estado en mas de un cincuenta por ciento. El contratista autoriza expresamente se
levante el sigilo bancario de la cuenta en la que sera depositado el anticipo. El
administrador del contrato designade por la contratante verificara que los
movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecucion
contractual.

El anticipo que la contratante haya oforgado al coniratista para la ejecucion del
confrato, no podra ser destinado a fines ajenos a esta contratacion.

2.2 Laamortizacion del anticipo entregado en el caso de la prestacidn de servicios
se realizara conforme lo establecido en el art 139 del Reglamento General de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Pablica.

2.3 Todos los pagos que se hagan al contratista por cuenta de este contrato, se
efectuaran con sujecién al precio convenido, a satisfaccion de [a contratante, previa
la aprobacion del administrador del contrato.

2.4 De los pagos que deba hacer, la contratante retendra igualmente las multas
gue procedan, de acuerdo con el contrato.

2.5 Pagos indebidos: La contratante se reserva el derecho de reclamar al
contratista, en cualquier tiempo, antes o después de la prestacion del servicio, sobre
cualquier pago indebido por error de calculo o por cualquier otra razén, debidamente
justificada, obligandose el contratista a satisfacer las reclamaciones que por este
motivo llegare a plantear la contratante, reconociéndose el interés calculado a la tasa
maxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Clausula Tercera. - GARANTIAS



3.1 Se estara a lo contemplado en las condiciones particulares del contrato y la
Ley.

3.2 FEjecuciéon de las garantias: Las garantias contractuales podran ser
ejecutadas por la contratante en los siguientes casos:

3.2.1 La de fiel cumplimiento del contrato-
a) Cuando la contratante declare anticipada y unilateralmente terminado el
contrato por causas imputables al contratista.
b) Sila contratista no la renovare cinco (9) dias antes de su vencimiento.

3.2.2 La del anticipo:

a) Si el contratista no la renovare cinco (5) dias antes de su vencimiento.

b) En caso de terminacién unilateral del contrato y que el contratista no pague a
la contratante el saldo adeudado del anticipo, después de diez (10) dias de
notificado con la liquidacién del contrato.

3.2.3 La técnica:

a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantfa, de acuerdo con lo
establecido en el pliego y este contrato.

Clausula Cuarta. - PRORROGAS DE PLAZO

4.1  La contratante prorrogara el plazo total o los plazos parciales en los siguientes
casos:

a) Cuando el contratista asi lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos
de la solicitud, dentro del plazo de quince (15) dias siguientes a la fecha de
producido el hecho, siempre que este se haya producido por motivos de fuerza
mayor o caso fortuito aceptado como tal por la maxima autoridad de la entidad
contratante o su delegado, previo informe del administrador del contrato. Tan
pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el contratista
esta obligado a continuar con la ejecucién del contrato, sin necesidad de que

ie notificacién por parte del administrador del contrato para reanudarlo.
Pot suspensiones en la ejecucion del contrato, motivadas por la contratante u
ordenadas por ella y que no se deban a causas imputables al contratista.

c) Si la contratante no hubiera solucionado los problemas administrativos-
contractuales en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la
ejecucion del trabajo.

4.2  En casos de prorroga de plazo, las partes elaboraran un nuevo cronograma,

que, suscrito por ellas, sustituira al original o precedente y tendra el gggor
/ Fégines pa



contractual del sustituido. Y en tal caso se requerira la autorizacién de la maxima
autoridad de la contratante, previo informe del administrador del contrato.

Clausula Quinta. - OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

A maés de las obligaciones sefialadas en las condiciones particulares del pliego que
son parte del presente contrato, las siguientes:

5.1 Elcontratista se compromete a ejecutar el contrato derivado del procedimiento
de contratacién tramitado, sobre la base de los términos de referencia elaborados
por la entidad contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal
virtud, no podra aducir error, falencia o cualquier inconformidad con los mismos,
como causal para solicitar ampliacién del plazo, o contratos complementarios. La
ampliacion del plazo, o contratos complfementarios podran tramitarse solo si fueren
aprobados por el administrador del contrato.

5.2 El contratista se compromete durante la ejecucion del conirato, a facilitar a las
personas designadas por la entidad contratante, toda la informaciony documentacion
que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con
la ejecucion del contrato, asi como de los eventuales problemas técnicos que puedan
plantearse y de las tecnologias, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.

Los delegados o responsables técnicos de la entidad contratante, como el
administrador del contrato, deberan tener el conocimiento suficiente de la ejecucion
del contrato, asi como la eventual realizacion de ulteriores desarrollos. Para el efecto,
el contratista se compromete durante el tiempo de ejecucion contractual, a facilitar a
las personas designadas por la entidad contratante toda la informacién vy
documentacion que le sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y
ejecucién del contrato.

5.3 Queda expresamente establecido que constituye obligacion del contratista
ejecutar el contrato conforme a los términos de referencia establecidos en el pliego,
y cumplir con el porcentaje minimo de Valor Agregado Ecuatoriano ofertado.

54 Elcontratista estd obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural
y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier
documento del mismo o en norma legal especificamente aplicable.

5.5 El contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en
el Cadigo del Trabajo y en la Ley de Seguridad Social obligatorio, adquiriendo,
respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la contratante tenga



responsabilidad alguna por tales cargas, ni relacién con el personal que labore en la
ejecucion del contrato, ni con el personal de la subcontratista.

5.6  El contratista se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo previsto
en su oferta y a lo establecido en la legislacién ambiental, de seguridad industrial y
salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc.

Clausula Sexta. - OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

6.1 Son obligaciones de la contratante las establecidas en las condiciones
particulares del pliego que son parte del contrato.

Clausula Séptima. - CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

7.1 Por causas justificadas, las partes podran firmar contratos complementarios,
de conformidad con lo establecido en los articulos 85 y 87 de Ia Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacién Publica, y en el articulo 144 del Reglamento
General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Pdblica.

Clausula Octava. - RECEPCION DEL CONTRATO

8.1 El acta de entrega-recepcion, sea parcial, provisional o definitiva, segun la naturaleza
del contrato, sera suscrita por las partes, en el plazo previsto en el contrato, siempre que no
existan observaciones pendientes y el administrador del contrato haya emitido el informe de
conformidad a lo previsto en los articulos 123 y 124 del Reglamento General de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacién Plblica

8.2  Si la contratante no hiciere ningGn pronunciamiento respecto de la solicitud de
recepcion definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el término de quince (15) dias, se
considerara que tal recepcion se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez
de lo Civil o un Notario Publico, a solicitud de! contratista notificara que dicha recepcion se
produjo, de acuerdo con el articulo 81 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacién Publica.

8.3 Operada la recepcion definitiva presunta, a solicitud del contratista o declarada porla

contratante, producird como Unico efecto la terminacion del contrato, dejando a salvo de los
sfe€hos de las partes a la liquidacion técnico-econdmica correspondiente.

7Las partes buscardn en el plazo de treinta (30) dias posteriores a la recepcion definitiva
" presunta suscribir el acta de la liquidacién técnico-econémica del contrato, sin perjuicio de
iniciar las acciones legales de las que se crean asistidas.

8.4 LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacién final del contrato suscrita
entre las partes se realizard en los términos previstos por el articulo 125 del
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Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica.

Clausula Novena. - TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

9.1 La contratante efectuara al contratista las retenciones que dispongan las leyes
tributarias, conforme la legislacién tributaria vigente.

La contratante retendra el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con
el seguro social provenientes de servicios personales para la ejecucion del contrato
de acuerdo a la Ley de Seguridad Social.

9.2 Es de cuenta del contratista el pago de los gastos notariales, de las copias
certificadas del contrato y los documentos que deban ser profocolizados en caso de
que sea necesario. En dicho caso, el contratista entregara a la contratante hasta dos
copias del contrato, debidamente protocolizadas. En caso de terminacion por mutuo
acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias sera de cuenta del
contratista.

Clausula Décima. - TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO

10.1 La declaratoria de terminacion unilateral y anticipada del contrato no se
suspendera por la interposicién de reclamos o recursos administrativos, demandas
contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del contratista.

10.2 Tampoco se admitira acciones constitucionales contra las resoluciones de
terminacion unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa,
adecuado y eficaz para proteger los «derechos derivados de tales resoluciones,
previstos en [a Ley.

NOTA.- Las Condiciones Generales de los Contratos de Régimen Especial, no
requieren de firma por parte de los representantes de la entidad contratante ni del
contratista, puesto que estan incorporados como parte integrante del contrato de
conforme [a clausula segunda *DOCUMENTOS DEL CONTRATO" de la
Condiciones Particulares del Contratc de Regimen Especial.
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