Prefectura

> “LOJA
h;i Camino al progreso

' 4

CONVENIO N° 2021 -0024

CONVENIO DE COOEERACION INTERINSTITUCIONAL PARA REALIZAR LOS
“ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS DE LAS VIAS A LA CABECERA
PARROQUIAL DE YULUC, UCHUCAY-SUMAYPAMBA-PLAYAS DE
SUMAYPAMBA, VIA A YUNQUIL Y ViAS DE LAS URBANIZACION DE LOS
PRECARISTAS, DEL CANTON SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA”

COMPARECIENTES:

Comparecen a la celebracion del presente convenio por una parte, la Empresa Electro
Generadora del Austro ELECAUSTRO S A., representada legalmente por el ingeniero
Antonio José Borrero Vega, en su calidad de Gerente General, que en adelante se
denominara ELECAUSTRO S.A.; por otra parte, el Gobierno Autonomo
Descentralizado de la Provincia de Loja, legalmente representado por el ingeniero
Rafael Davila Egliez, Prefecto de la Provincia de Loja, que en lo posterior se
denominara Gobierno Provincial de Loja; por otra parte, el Gobierno Auténomo
Descentralizado Parroquial de San Sebastian de Yuluc, representado por el sefor
Julio Jaramillo Sigiienza y el Gobierno Auténomo Descentralizado Parroquial de
Sumaypamba representado por el sefior Jacinto Romero Macas; la Universidad de
Cuenca, representada por la arquitecta Maria Augusta Hermida Palacios, en calidad
de Rectora de la Universidad de Cuenca; y por ultimo, la Empresa Publica de la
Universidad de Cuenca, representada por el abogado Pablo Maldonado Gonzalez,
Gerente General, Encargado, con el objeto de celebrar el presente instrumento legal
que se estipula bajo las siguientes clausulas.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES. -
1.1.- EMPRESA ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.:

Electro Generadora del Austro ELECAUSTRO S.A. es una empresa cuyo objeto social
es la generacién de energia eléctrica para abastecer al sistema nacional. Sus
actividades se desarrollan en el Marco del Plan de Manejo Ambiental, debidamente
aprobado en su momento por el Consejo Nacional de Electricidad, el cual es auditado
por el Ministerio del Ambiente y el Agua.

En el marco de su Politica de Responsabilidad Social Empresarial, ELECAUSTRO
S.A. apoya acciones de cooperacion con las diversas instituciones de la region con
miras a impulsar la ejecucion de proyectos que, cuidando el medio ambiente,
promuevan el desarrollo sostenible de las comunidades locales y las zonas protegidas
que se encuentran dentro del area de influencia de las centrales de generacion.

1.2. GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA:

El Gobierno Provincial de Loja fue creado en el afio 1946, como Honorable Consejo
Provincial de Loja, actualmente, conforme la nueva normativa constitucional y legal

i
Pagina 1 de 14%



N Prefectura
& “LOA
N\\ Camino al progreso

que rige el Ecuador, se denomina Gobierno Auténomo Descentralizado Provincial de
Loja.

En cumplimiento de sus funciones, la Entidad Provincial promueve el desarrollo
sostenible de su circunscripcion territorial, genera mecanismos de participacion social
para una construccion participativa de la planificacién provincial con enfoque de
ordenamiento territorial, dirigido a superar las desigualdades territoriales, crear
oportunidades para sus habitantes y distribuir de manera equitativa los beneficios del
desarrollo.

Su gestion se centra en las competencias exclusivas determinadas en el
ordenamiento juridico ecuatoriano, relacionadas con: la planificacion del desarrollo
provincial y el ordenamiento territorial, de manera articulada con los distintos niveles
de gobierno; la vialidad rural provincial; el manejo de cuencas y microcuencas; la
gestién ambiental; el riego; el desarrollo productivo; y, la gestion de la cooperacion
internacional.

1.3. GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS DE SAN SEBASTIAN DE
YULUC Y SUMAYPAMBA.

Los gobiernos auténomos descentralizados de San Sebastidn de Yuluc y
Sumaypamba se encuentran ubicadas en el area de influencia del Proyecto Edlico
Minas de Huascachaca, en el cantén Saraguro, provincia de Loja.

De conformidad a lo establecido en el Cédigo Organico Organizacion Territorial
Autonomia Descentralizacién, en su articulo 63, los gobiernos autonomos
descentralizados parroquiales rurales son personas juridicas de derecho publico, con
autonomia politica, administrativa y financiera.

Ademas, el articulo 65 ibidem en sus literales a) y c) establece, entre las competencias
exclusivas de los GAD parroquiales, las siguientes:

“a) Planificar junto con otras instituciones del sector publico y actores de la
sociedad el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento
territorial, en coordinacion con el gobierno cantonal y provincial en el marco
de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad...

c) Planificar y mantener, en coordinaciéon con los gobiernos provinciales, la
vialidad parroquial rural”.

1.4. PRECARISTAS SITIO CAMPO ABIERTO UCHUCAY:
Los denominados “Precaristas sitio campo abierto Uchucay”, estan integrada por 46
miembros, siendo los ex duefios de los predios en los cuales se construye el Proyecto

Edlico Minas de Huascachaca por parte de ELECAUSTRO S.A., quienes desde hace
varios afos solicitan la atencion de la via de acceso a la localidad de y las calles de la
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urbanizacién de los precaristas, localizada en la via a Yuluc a poca distancia de la
cabecera parroquial.

1.5. LA UNIVERSIDAD DE CUENCA:

La Universidad de Cuenca fue creada mediante Decreto Legislativo emitido por el
Congreso de la Republica el 15 de octubre de 1867, como institucion educativa de
larga trayectoria e insercion en su territorio, promueve el fortalecimiento del desarrollo
de la ciencia, la tecnologia y la innovacion, con fortalecimiento el desarrollo de la
ciencia, la tecnologia y la innovacién, con enfoque interdisciplinario, promoviendo la
inclusién de conocimientos y saberes ancestrales, en respuesta a las necesidades
sociales. Es una institucion de Educacion Superior, acreditada Categoria A por el
Consejo de Evaluacion, Acreditacion y Aseguramiento de Calidad de la Educacion
Superior -CEAACES-.

El H. Consejo Universitario de la Universidad de Cuenca, en sesion del 7 de noviembre
del 2012 cred la EMPRESA PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA-
UCUENCA EP. El objeto de la empresa es la administracién y la gestion logistica,
operativa y comercial de los servicios, la consultoria especializada y los productos y
proyectos de investigacion, las adquisiciones, la ejecucion de obras y la prestacion de
servicios, la administracion de los bienes muebles e inmuebles y las diferentes
operaciones comerciales y de negocios que

supongan una relacién y vinculacion de base comercial con entes externos a la
Universidad y con la Universidad.

El H. Consejo Universitario de la U Cuenca, mediante oficio No. 014-CU-2013, de 18
de enero del 2013, aprobo el programa para la Maestria en Ingenieria en Vialidad y
Transportes presentado por la Facultad de Ingenieria, Escuela de Ingenieria Civil, al
momento se desarrolla la tercera promocién. Este programa espera que el graduado
tenga una sélida formacion tedrica y practica, de tal manera de que este en capacidad
de realizar investigacion, docencia universitaria, asesoria y consultaria en el estudio y
planeamiento de obras viales y especificas de transporte, asi como para apoyar en la
solucién de problemas ambientales relacionados con estas areas.

1.6. MARCO LEGAL:

E| articulo 238 de la Constitucion de la Republica del Ecuador establece: “Los
gobiernos auténomos descentralizados gozaran de autonomia politica, administrativa
y financiera, y se regiran por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad,
interterritorial, integracion y participacion ciudadana. En ningln caso el ejercicio de la
autonomia permitira la secesion del territorio nacional. Constituyen gobiernos
auténomos descentralizados, las juntas parroquiales rurales, los concejos
municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos
regionales”.

El Codigo Organico de Organizacion Territorial, Autonomia y Descentralizacion en el
articulo 40 es del tenor siguiente: “Los gobiernos auténomos descentralizados
t/
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provinciales son personas juridicas de derecho publico, con autonomia politica,
administrativa y financiera. Estaran integrados por las funciones de participacion
ciudadana; legislacion vy fiscalizacion; y, ejecutiva, previstas en este Codigo para el
ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden...”.

Ademas, en el articulo 42, entre las competencias exclusivas del gobierno autdbnomo
descentralizado provincial, se establece en el literal b), la siguiente: Planificar,
construir y mantener el sistema vial de ambito provincial, que no incluya las zonas
urbanas;

El articulo 275 ibidem establece entre los modelos de gestion permitidos a los
gobiernos auténomos provinciales, lo siguiente: “Los gobiernos auténomos
descentralizados regional provincial, distrital o cantonal podran prestar los servicios y
ejecutar las obras que son de su competencia en forma directa, por contrato, gestion
compartida, por delegacion a otro nivel de gobierno o cogestion con la comunidad y
empresas de economia mixta...”.

El articulo 126 ibidem al referirse a la gestion concurrente de competencias establece:
“E| ejercicio de las competencias exclusivas establecidas en la Constitucion para cada
nivel de gobierno, no excluira el ejercicio concurrente de la gestion en la prestacion de
servicios publicos. En este marco, salvo el caso de los sectores privativos, los
gobiernos auténomos descentralizados podran ejercer la gestion concurrente de
competencias exclusivas de otro nivel, conforme el modelo de gestion de cada sector
al cual pertenezca la competencia y con autorizacion expresa del titular de la misma
a través de un convenio”.

El numeral 2 del articulo 17 ibidem, como uno de los deberes y atribuciones de los
gobiernos auténomo descentralizados en el &mbito de su competencia, entre ellos los
provinciales, indica: “Administrar la red vial de su jurisdiccion realizando las acciones
de planificacion, disefio, construccién, rehabilitacion, sefalizacion, conservacion,
mantenimiento, operacién y financiamiento, considerando el minimo impacto
ambiental...”.

1.7. JUSTIFICACION:

1.7.1. Los integrantes del Gobierno Parroquial de San Sebastian de Yuluc priorizaron
como necesidad esencial el mejoramiento de su vialidad que incluye la via principal
para acceder al Centro Parroquial de Yuluc, con una longitud de 11,0 km.

A su vez, los integrantes del Gobierno Parroquial de Sumaypamba, en las reuniones
de trabajo con personal de ELECAUSTRO S.A, priorizaron como necesidad esencial
el mejoramiento de su vialidad que incluye a la via Uchucay-Sumaypamba-Playas de
Sumaypamba, con una longitud de 6,5 km. Ademas, existe el compromiso de la
Prefectura de Loja de pavimentar la via en el Tramo comprendido entre Uchucay-
Centro de Sumaypamba en una longitud de 2,5 km.

Por ultimo, los precaristas solicitan como obras prioritarias para su agrupacion, la
atencion de la via de acceso a la localidad de Yunquil para su aprovechamiento
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agricola y las calles de la Urbanizacion de propiedad de los precaristas, localizada en
la via a Yuluc a poca distancia de la cabecera parroquial.

1.7.2. Se cuenta con el informe técnico No.1 de fecha 11 de febrero del 2021,
elaborado por el Ing. Gonzalo Clavijo Campos, Asesor externo, en el que se describe
el proyecto a realizarse y el presupuesto elaborado para el desarrollo del mismo.

1.7.3. Se cuenta con la disponibilidad presupuestaria proveniente de la partida N°
16.612.601.01 “Estudios Complementarios de Huascachaca”, conforme la certificacion
presupuestaria N° 078 de fecha 11 de febrero del 2021.

1.7.4. Mediante memorando N° EEGA-USUP- 2021-0135-ME de fecha 08 de marzo
del 2021, el Director de la Unidad de Supervisién de Proyectos remite al Gerente
General la solicitud de suscripcion de convenio, indicando que el objeto del convenio
esta orientado al mejoramiento de la vialidad de las Parroquias San Sebastian de
Yuluc y Sumaypamba.

Con estos antecedentes la Empresa Generadora del Austro ELECAUSTRO S.A,, el
Gobierno Provincial de Loja, los GAD parroquiales de San Sebastian de Yuluc y
Sumaypamba, la Universidad de Cuenca y la empresa publica UCUENCA EP,
plantean el presente Convenio de Cooperacion interinstitucional, en los siguientes
términos:

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO. -
2.1. GENERAL:

El objetivo del presente Convenio de Cooperacién Interinstitucional es la coordinacion
y colaboracién para elaborar los Estudios y Disefos Definitivos para la ampliacién y
mejoramiento de las Vias: a) Ingreso principal a la Cabecera Parroquial de San
Sebastian de Yuluc en una longitud de 11,0 km; b) via Uchucay-Sumaypamba-Playas
de Sumaypamba con una longitud de 6,5 km; c) Via a Yunquil con una longitud de 8,0
km; y, d) Vias de las Urbanizacion de los Precaristas en una longitud de 1,0 km.

2.2, ESPECIFICOS:
Los objetivos especificos se detallan a continuacion:

a)  ViA DEINGRESO A YULUC:

e Contar con los estudios integrales: topograficos, disefio vial, estudios de sueios,
geotécnico, disefio de pavimentos, hidraulicos, hidrologicos, disefio de muros y
arte menor, Registro Ambiental, sefializacion horizontal y vertical, presupuestos
y especificaciones técnicas constructivas, para el acceso principal a la
cabecera parroquial de San Sebastian de Yuluc, en una longitud total
aproximada de 11,0 Km, cuyo tramo inicial coincide con el denominado Eje Vial
3 del Proyecto Edlico Huascachaca.

.
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Con el apoyo del GADP de San Sebastian de Yuluc, contar con los acuerdos
para el uso de franjas de terreno en donde se requiera ampliar la via para tener
una seccion adecuada que permitan el paso de dos vehiculos sin riesgos.

Una vez que se cuenten con los disefios concluidos se trabajara para definir un
cronograma de intervencion en la via por etapas.

ViA UCHUCAY-SUMAYPAMBA-PLAYAS DE SUMAYPAMBA:

Contar con los estudios integrales: topograficos, disefio vial, estudios de suelos,
geotécnico, disefio de pavimentos, hidraulicos, hidrolégicos, disefio de muros y
arte menor, evaluacién del puente existente y disefio estructural de la
ampliacion del mismo o de un nuevo puente en caso de ser necesario, registro
ambiental, sefializacion horizontal y vertical, presupuestos y especificaciones
técnicas constructivas, para la via Uchucay- Sumaypamba-Playas de
Sumaypamba.

Con el apoyo del GAD parroquial de Sumaypamba se debera contar con los
acuerdos para el uso de franjas de terreno en doénde se requiera ampliar la via
para tener una seccién adecuada que permitan el paso de dos vehiculos sin
riesgos.

Una vez que se cuenten con los disefios concluidos, los mismos seran
entregados al Gobierno Provincial de Loja para que se realice la pavimentacion
del Tramo Uchucay-Sumaypamba de conformidad a lo establecido en las
reuniones de trabajo.

ViA DE INGRESO A YUNQUIL:

Contar con los estudios basicos: topograficos, disefio vial, estudios de suelos,
geotécnico, hidraulicos, hidrologicos, presupuestos y especificaciones técnicas
constructivas, para el acceso principal al Sector de Yunquil, en una longitud
total aproximada de 8,0 km.

Con el apoyo de los “Precaristas sitio campo abierto Uchucay”, se evaluara las
posibles areas de aprovechamiento agricola con la apertura de esta via.

Una vez que se cuenten con los disefios concluidos, ELECAUSTRO S.A
evaluara la factibilidad técnica, financiera y econémica para su intervencion.

DISENO DE CALLES PARA LA URBANIZACION DE LOS PRECARISTAS:
Contar con los estudios integrales: topograficos, disefio vial, estudios de suelos,
geotécnico, disefio de pavimentos, hidraulicos, hidrolégicos, disefio de muros y-
arte menor, Registro Ambiental, sefializacion horizontal y vertical, presupuestos
y especificaciones técnicas constructivas para las calles de la urbanizacion.
Con el apoyo de los Precaristas se obtendran ios acuerdos para el uso de
franjas de terreno en dénde se requiera ampliar y abrir las calles de la
Urbanizacién, luego que se cuenten con los disefios viales concluidos y
aprobados.

Una vez que se cuenten con los disefios viales concluidos, seran analizados
para la intervencion por parte de ELECAUSTRO S.A.

CLAUSULA TERCERA: MONTO DEL CONVENIO.-
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El monto total para la realizacion de los estudios y disefios definitivos de las dos vias
asciende a la suma de US $ 81.127,50 (OCHENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE Y
SIETE 50/100 DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), conforme

el presupuesto técnico elaborado por ELECAUSTRO S.A.

Los montos de aportes de las partes se encuentran definidos en la siguiente tabla:

ENTIDADES BENEFICIARIAS DESCRIPCION PROYECTO MONTO $| APORTE INSTITUCIONAL $
ELECAUSTRQ UCUENCA

1. GADP SUMAYPAMBA - VIA UCHUCAY-SUMAYPAMBA- PLAYAS DE
GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA
GPL SUMAYPAMBA, L= 6,5 Km 21.784,50| 15.634,50 6.150,00
2. GADP DE YULUC - GOBIERNO  |VIA A LA CABECERA PARROQUIAL DE YULUC,
PROVINCIAL DE LOJA GPL LONGITUD DE 11,0 Km 33.972,50| 23.672,50 10.300,00
3. GAD DE YULUC - PRECARISTAS  |VIA A YUNQUIL, L= 8,0 Km, URBANIZACION

PRECARISTAS, L= 1,0 Km 25.370,50| 16.945,50 8.425,00
TOTAL 81.127,50| 56.252,50 24.875,00

El aporte de ELECAUSTRO S.A sera de US $56.252.50 (CINCUENTA Y SEIS MIL

DOSC

IENTOS CINCUENTA Y DOS 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS

DE AMERICA).

El aporte de la Universidad de Cuenca sera el equivalente a US $ 24.875,00 (VEINTE
Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), a través de la participacion de los maestrantes

en los

componentes como son: Disefos Viales, preparacion de informes, planos,

elaboracion de Presupuestos, Especificaciones Técnicas.

CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-

4.1. OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES:

a)

b)
c)

d)
e)

f)

Colaborar de manera coordinada para el adecuado y oportuno cumplimiento
del convenio.

Cumplir con las obligaciones establecidas para cada una de las partes.
Elaborar un cronograma de ejecucion de actividades de acuerdo a los objetivos
de este convenio.

Realizar los aportes presupuestarios, de acuerdo a lo establecido en el
presente convenio.

Dar cumplimiento a cualquier otra obligacién asumida por las partes mediante
el presente Convenio.

Designar un Administrador del Convenio, quien realizara las labores de
seguimiento y monitoreo de las actividades contempladas en el convenio.

4.2. OBLIGACIONES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA:

a)
b)

—

Revisar y aprobar los Estudios y Disefios viales de las vias objeto del convenio.
Establecer en su programacién la pavimentacion de la via Uchucay-

Sumaypamba para el afio 2022.
pigina7de1a J/
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4.3. OBLIGACIONES DE ELECAUSTRO S.A.:

a) Aportar un monto de hasta US $56.252.50 (CINCUENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 50/100 DE DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA), exclusivamente para los estudios y disefios viales
objeto del presente convenio. Este monto se cargara a la Partida
Presupuestaria N° 16.612.601.01 “Contrato de Construccién del Proyecto
Huascachaca” de acuerdo con la certificacion presupuestaria N° 078 emitida
por la Direccién Administrativa Financiera de ELECAUSTRO S.A. de fecha 11
de febrero del 2021.

b) Entregar a la Universidad de Cuenca la informacion basica que se disponga
dentro del area del proyecto Huascachaca.

c) Presentar los estudios y disefios finales elaborados por la UCUENCA EP, en
un plazo maximo de seis meses, al Gobierno Provincial de Loja, para su
respectiva revision y aprobacion.

d) Nombrar un funcionario, de la Direcciéon de la Unidad de Supervision de
Proyectos, que actuara como Administrador del Convenio.

4.4 OBLIGACIONES DEL GAD DE SAN SEBASTIAN DE YULUC:

a) Realizar el proceso de socializacion para el apoyo de la poblacion en las etapas
de estudio y mejoramiento de la via de ingreso al Centro Parroquial de Yuluc.

b) Establecer acuerdos con los propietarios de predios junto a la via en donde se
requiera ampliacién de la misma para obtener la aceptacion de su uso, al ser
una obra de interés colectivo que beneficiara a toda la poblacion.

¢) Presentar a ELECAUSTRO S.A, informes bimestrales de avance de la
socializacion.

d) Nombrar un funcionario que actuara como Administrador del Convenio por
parte del GAD parroquial de San Sebastian de Yuluc.

4.5 OBLIGACIONES DEL GAD DE SUMAYPAMBA:

a) Realizar el proceso de socializacién para el apoyo de la poblacién en las etapas
de estudio y mejoramiento de la via Uchucay-Sumaypamba-Playas de
Sumaypamba.

b) Establecer acuerdos con los propietarios de predios junto a la via en donde se
requiera ampliacion de la misma para obtener la aceptacion de su uso, al ser
una obra de interés colectivo que beneficiara a toda la poblacion de
Sumaypamba.

¢) Presentar a ELECAUSTRO S.A. informes bimestrales de avance de la
Socializacion.

d) Nombrar un funcionario que actuara como Administrador del Convenio por
parte del GAD parroquial de Sumaypamba.

4.6 OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA
a) Realizar la coordinacion tecnica del Proyecto.
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b) Designar los estudiantes de la maestria de Ingenieria de Vialidad y Transporte,
en la Facultad de Ingenieria, que realizaran, como modalidad de graduacion,
los Estudios y Disefios Viales Definitivos, en conformidad con los Términos de
referencia, de las siguientes vias:

- Via Uchucay-Sumaypamba-Playas de Sumaypamba, Longitud de 6,5 km,
Via a la Cabecera Parroquial de Yuluc, Longitud de 11,0 km.

- Vias para la Asociacion de Precaristas acceso a Yunquil, longitud de 8,0
km.

- Vias de las Urbanizacion de los Precaristas en una longitud de 1,0 km.

4.7 OBLIGACIONES DE LA UCUENCA EP:

a) Realizar los Estudios y Disefios Viales relativos al Proyecto Edlico
Huascachaca, de conformidad a los términos de referencia, los lineamientos,
requerimientos de ELECAUSTRO S.A., con la participacion de los maestrantes
de Ingenieria de Vialidad y Transporte de la Universidad de Cuenca y el apoyo
del técnico de la UCUENCA EP que hara las labores de coordinacion y
seguimiento de los trabajos.

b) Administrar y ejecutar el aporte de la empresa ELECAUSTRO S.A.

c) Presentar un informe final de la ejecucion de las obligaciones de este convenio.

CLAUSULA QUINTA: FORMA DE ENTREGA DE LOS APORTES.-

ELECAUSTRO S.A. transferira a la UCUENCA EP el setenta por ciento (70%) del
valor total de su aporte establecido en el presente Convenio, es decir US $ 39.376,75
(TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 75/100 DOLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) en un término maximo de quince (15) dias
posteriores a la suscripcion del presente documento.

El valor restante es decir US $16.875,75 (DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA
Y CINCO 75/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), se aportara
por parte de ELECAUSTRO con la entrega de los estudios definitivos de las vias y la
aprobacion del Gobierno Provincial del Loja.

CLAUSULA SEXTA: PLAZO.-

El presente Convenio para la elaboracion de los estudios y disefios viales tendra
vigencia de seis (6) meses contados a partir de su suscripcion. El plazo podra ser
ampliado por voluntad de las partes a peticion de una de ellas mediante solicitud por
escrito, previa justificacion.

El plazo de este convenio, para la terminacion de las actividades previstas en €l, podra
ser ampliado por voluntad de las partes o a peticion de una de ellas mediante solicitud
por escrito indicando las razones o justificativos para dicha ampliacion; a cuyo efecto
la parte que recibe la solicitud, a traves de la maxima autoridad y previo informe de su
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Administrador del Convenio, de estimarlo conveniente, autorizara expresamente la
ampliacién del plazo.

CLAUSULA SEPTIMA: MODIFICACIONES.-

Cualquier cambio o modificacién a los términos y condiciones del presente Convenio
solo podra hacerse por mutuo acuerdo entre las Partes, mediante la suscripcion de la
correspondiente Adendum y dentro del plazo de vigencia establecido en este
instrumento, siempre y cuando no se vea afectada la naturaleza del mismo. Dichas
modificatorias deberan ser numeradas cronolégicamente y formaran parte integrante
de este Convenio.

CLAUSULA OCTAVA: DE LA NO EXISTENCIA DE RELACION LABORAL.-

Las partes dejan constancia de manera expresa de su entendimiento y aceptacion del
hecho de que con motivo de la suscripcion del presente Convenio no nacera ni existira
vinculo laboral alguno entre las Partes y el personal de la otra, destinado a la ejecucion
del objeto del presente instrumento y/o sus subcontratistas o el personal de estos
ultimos.

Cada Parte se compromete a dejar absolutamente indemne a la otra frente a cualquier
reclamo, accion judicial o extrajudicial que interpongan sus trabajadores, proveedores,
contratistas o subcontratistas en su contra, que tengan su origen en la realizacioén de
las actividades referidas en este instrumento; comprometiéndose a que en caso de
que se planteare alguna accion legal en contra de la otra Parte, asumir la defensa de
esta ultima y pagar todos los valores o indemnizaciones que se puedan generar por
tales hechos.

CLAUSULA NOVENA: INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS.-

Los términos del presente convenio deben interpretarse en un sentido literal, en el
contexto del mismo, y cuyo objeto revela claramente la intencién de los comparecientes.
En todo caso su interpretacion sigue las siguientes normas: 1) Cuando los términos se
hallan definidos en las leyes ecuatorianas, se estara a tal definicion. 2) Si no estan
definidos en las leyes ecuatorianas, se estara a lo dispuesto en el convenio en su sentido
literal y obvio, de conformidad con el objeto del acuerdo y la intencion de los
comparecientes.

CLAUSULA DECIMA: TERMINACION.-

El presente convenio podra terminar por la ocurrencia de alguna de las siguientes
causales:

a) Por vencimiento del plazo.

b) Por cumplimiento total del objeto del Convenio y las obligaciones que emanen
del mismo.

¢) Por mutuo acuerdo de las Partes.
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d) Por el incumplimiento injustificado de una de las obligaciones adquiridas por el
presente Convenio.

e) Por sentencia ejecutoriada o laudo arbitral que declare la terminacién del
Convenio; vy,

f) Por caso fortuito o fuerza mayor, conforme las condiciones previstas en el
articulo 30 de la Codificaciéon del Cdédigo Civil, que imposibilite total o
parcialmente la ejecucion del presente instrumento.

10.1. Terminacién por Vencimiento del Plazo o Cumplimiento total del Objeto del
Convenio. - Una vez concluido el plazo de vigencia de este Convenio, de la dltima
ampliacion acordada por las Partes, o toda vez que se hayan cumplido todas las
obligaciones establecidas, se procedera a la suscripcion de un Acta de Terminacion
del Convenio.

10.2. Terminacion por mutuo acuerdo y/o Caso Fortuito. - Cuando por
circunstancias imprevistas, técnicas, econémicas, Caso Fortuito o Fuerza Mayor
debidamente comprobadas, u otras suficientemente justificadas, no fuere posible o
conveniente para los intereses de las Partes ejecutar total o parcialmente el presente
Convenio; podran, en cualquier tiempo, de mutuo acuerdo, convenir la extincion de
todas o algunas de las obligaciones adquiridas por efectos de la suscripcion del
mismo, en el estado en que se encontraren, para lo cual se suscribira un Acta de
Terminacion por Mutuo Acuerdo.

La terminacion por mutuo acuerdo no implicaré renuncia a derechos causados o
adquiridos en favor de ninguna de las Partes.

10.3 Terminacion Anticipada Unilateral por una de las Partes. - En el evento de
que una de las Partes incumpliere de manera injustificada con una o varias de las
obligaciones adquiridas por efectos de este instrumento, se notificara por escrito al
representante de la Parte que incumple respecto de tal evento, con copia a las demas,
y le concedera el término de quince (15) dias para que el referido incumplimiento sea
subsanado. Si luego de dicho término, la Parte notificada no realizare las acciones de
correccién correspondientes, la otra Parte de manera inmediata podra dar por
terminado unilateralmente este Convenio.

En cualquiera de los casos anteriores, se llevara a términoy liguidacion las actividades
comprometidas y en ejecucion.

10.4 Terminacion por Causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito: Si la Fuerza Mayor
o Caso Fortuito se extiende por un plazo seguido mayor a sesenta (60) dias y luego
de transcurrido dicho plazo se hace imposible la continuacion de los trabajos, las
Partes podran declarar terminado de mutuo acuerdo este Convenio, y so6lo ante la
negativa de una de las partes de proceder a la terminacién de mutuo acuerdo,
cualquiera de las otras podra terminarlo unilateralmente, notificando a las demas

En caso de ejercer este derecho, se debera notificar por escrito a las partes y la
terminacion tendra efectos inmediatos, procediéndose a la liquidacion economica

i
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pertinente, de los trabajos y actividades efectivamente desarrollados hasta el
momento de la terminacion.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION DE
CONVENIO.-

Una vez concluido el convenio, por cualquier causa, las partes realizaran una
evaluacion mutua de su cumplimiento y procederan a suscribir el acta de terminacion
y liquidacién del convenio, en la que se dejara constancia de las actividades realizadas
y cumplimiento de compromisos y acuerdos; liquidacién econémica y de plazo; vy,
cualquier otra circunstancia o recomendaciones que se estime necesario. El acta de
liquidacién sera suscrita por los Administradores de los convenios.

En caso de que, de la liquidacién econémica practicada en el marco del convenio,
resultaren valores que no fueron utilizados por la Universidad de Cuenca o la
UCUENCA EP, estos comprometen al reembolso de los mismos a ELECAUSTRO
S.A., en el plazo maximo de 15 dias contados desde la liquidacién. Este mismo
principio se aplicara, en caso de establecerse que la Universidad de Cuenca o la
UCUENCA EP utilizaron los recursos aportados por ELECAUSTRO S.A. en fines
ajenos al objeto general y especificos del convenio, en este Ultimo caso se
reconoceran los intereses legales a favor de la empresa ELECAUSTRO.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ADMINISTRACION DEL CONVENIO.-

Los administradores velaran por el cabal y oportuno cumplimiento de las obligaciones
derivadas del presente instrumento, asi como de su seguimiento, coordinacion y
evaluacion.

Las partes deberan designar a un administrador del convenio en el plazo maximo de
10 dias, contados a partir de la suscripcion del presente convenio. En el caso de
ELECAUSTRO S.A., el Director de la Unidad de Supervision de Proyectos sera el
delegado del Gerente General para la designacién o cambio del administrador del
presente convenio y la notificacion a las partes.

Los administradores del convenio deberan realizar el seguimiento mensual y la
evaluacién del trabajo conjunto, con el fin de proporcionar ajustes necesarios para
mejorar la intervencion de ambas Instituciones.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS.-

Toda controversia o diferencia relativa a este convenio se procurara solucionar a
través del acuerdo y didlogo directo de las Partes. De no ser posible, sera resuelta
con la asistencia de un mediador del Centro de Mediacion de la Procuraduria General
del Estado, en la ciudad de Cuenca.

En el evento de que el conflicto no llegare a un acuerdo en mediaciéon, de mutuo
acuerdo, libre y voluntariamente, las partes convienen en someter cualquier conflicto
al procedimiento establecido en el Codigo Organico General de Procesos. En este

Pagina 12 de 14



_rows PO bty

,  Elec 2 5 NPrefectura
—n/Austro é%% g L OJA

Camino al progreso
i 14 virda
energia para la vida

caso, sera competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo
Contencioso Administrativo correspondiente de la ciudad de Cuenca. La legislacion
aplicable a este convenio es la ecuatoriana.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES.-

Todas las comunicaciones, sin excepcion, entre las Partes, relativas a la realizacion
de este convenio de cooperacion, seran formuladas por escrito y en idioma castellano.
Seran validos los documentos con firma electrénica enviados por medios magnéticos
y los correos electronicos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES.-

Para cualquier aviso o notificacion que las partes deban dirigirse en virtud de este
convenio, se acuerda hacerlo por escrito y se considerara dado, entregado o realizado,
solamente desde el momento en que el documento correspondiente se entregue al
destinatario en su respectiva direccion. Seran validos los documentos con firma
electrénica enviados por medios magnéticos y los correos electronicos.

Las partes declaran las siguientes direcciones:

UNIVERSIDAD DE CUENCA: Direccién: Av. 12 de Abril y Agustin Cueva. Teléfono:
4051000.

ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO S.A: Direccion: Ave. 12 de Abril y José

Peralta.
Teléfono: 4103073. Correo electrénico: carlos.duran@elecaustro.gob.ec;

elecaustro@elecaustro.gob.ec

UCUENCA EP: Direccién: Ciudadela Universitaria. Condamine 12-21 y Calle Larga.
Teléfono: 2883365. Correo electronico: veronica.vintimilla@ucuencaep.com.ec

GOBIERNO PROVINCIAL DE LOJA: Direccién: Calle José Antonio Eguiguren y
Bernardo Valdivieso. Teléfono: 2570234.

GADP DE SAN SEBASTIAN DE YULUC: Direccién: Centro Parroquial de Yuluc.
Teléfono: 0967705491.

GADP DE SUMAYPAMBA: Direccién: Centro Parroquial de Sumaypamba.
Teléfono: 0980145745.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ACEPTACION DE LAS PARTES.-

Cualquier cambio de direccion debera ser notificado por escrito a la otra parte para que
surta efectos legales; de lo contrario, tendran validez los avisos efectuados a las

direcciones antes indicadas.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: DOCUMENTOS HABILITANTES DEL CONVENIO. -

— ,
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Forman parte integrante de este convenio y se anexan al mismo los siguientes
documentos:

- Copias certificadas de los documentos acreditantes y nombramientos de los
Representantes Legales de cada una de las entidades intervinientes.

- Proyecto y Presupuesto para los estudios.

- Informe Técnico presentado por la Unidad de Supervision de Proyectos.

- Certificacién Presupuestaria N° 078, del 11 de febrero del 2021, emitida por la
Direccién Administrativa Financiera de ELECAUSTRO S.A.

- Las comunicaciones referidas en la clausula primera.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ACEPTACION. - Las partes comparecientes aceptan
todas y cada una de las clausulas acordadas en el presente convenio, para cuya
constancia firman en siete (7) ejemplares igual contenido y valor.

Dado en la ciudad de Cuenca, a 10 de marzo de 2021.

= .

/ Ing. Rafael Davila Egluez Ing. Antonio José Borrero Vega
REFECTO PROVINCIAL DE LOJA GERENTE GENERAL
ELECAUSTRO S.A.

/ Dr.Pablo
/"’l! G

Arg. Maria Augusta Hermida Palacios donado Gonzalez

RECTORA UNIVERSIDAD %\7

NTE GENERAL (E)
UCUENCA EP

DE CUENCA

z 1O
Sr.~Julio Jaramillo Siguenza .\ Jacinto Romero Macas
PRESIDENTE DEL GADP DE SAN PRESIDENTE DEL GADP DE
SEBASTIAN DE YULUC SUMAYPAMBA
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